Biuro projektowe: Bernadeta Jastrzebska "ARCH+" 71-488 Szczecin ul. Sosnowa 6a
Wycigg dla ETAPU |:
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego "Prawobrzeze" 70-771 Szezecin ul. Winogronowa 11F
Sp.zoo.

PRZEDMIAR ROBOT

NIWELACJA TERENU
przy ul. Koszarowej w Szczecinie -
Wyciag dia Etapu | na podstawie kosztorysu z wrzesnia 2013

Klasyfikacja robét wg. Wsptinego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ZESPOL WIELORODZINNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH-OSIEDLE " NAD PEONIA"
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Koszarowa dz. nr 12/5 obreb 4037 Szczecin

INWESTOR : Towarzystwo Budownitwa Spolecznego " Prawobrzeze" Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA :  70-770 Szczecin ul. Batalionéw Chiopskich 61B ,

BRANZA . drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE . Bernadeta Jastrzebska

WYCIAG DLA ETAPU | dokonata: :  Bubnik-Bakun Bozena upr.bud Nr 115/52/91

DATA OPRACOWANIA 1 23 czerwiec 2014

Stawka roboczogodziny
Poziom cen T 2kw. 14

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ...t vemvenrimicmmes e % R+S
ZYSK [Z] oo e e e % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt

Stownie:

WYCIAG DLA ETAPU | dokonata:

Flur. hud, 115/82/91

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na zadanie :"Zespot wielorodzinnych budynkow mieszkalnych
wraz z infrastrukturg techniczng. Osiedle "Nad Plonig" Niwelacja terenu

2/ Podstawy opracowania:

- Projekt Wykenawczy ."Zespot wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych wraz z infrastrukturg techniczng. Osiedle "Nad Plonig" Niwelacja tere-
nu

- Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)

- Sekocenbud Il kw. 2014 i dane rynkowe

3/ Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Niwelacja lerenu zespotu zabudowy mieszkalne] wielorodzinnej - OSIEDLE NAD PLONIA przy ul.
Koszarowe] na dzialce nr 12/5 (po pedziale dziatka nr 12/8) obreb 4037 w Szczecinie;

Zestawienie projektowanych robdt do wykeonaniai:
-wykopy: 428,00, m3
- nasypy: 1966,00 m3

4/ Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

- materialy / z kosztami zakupw/ sprzet ( SEKOCENBUD + dane rynkowe)
- robocizna hezposrednia - PLN

- koszty ogdlne - % odRi S

-zysk Z - % od RS i Kp

- podatek VAT - nie uwzgiedniono, naliczyé przy fakturowaniu robét

5/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikactami Techniczny-
mi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwesterskiego {Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow, urzadzen | technalogil
stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowaé sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, sztuka budowlang; Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robét | zasadami BHP

Norma PRO Warsja 4.46 Nr saryjny: 3407



koszarowa- niwelacja Etap |

DZIAEY
Lp. | Nazwa dziatu | od [ Do
NIWELACJA TERENU
1|Niwelacja | ETAPU 1 14
1.1|Niwelacja poza obrysem Bud 5i 6 1 10
1.2|Niwelacja w obrysie budynku 5 - humus 11 12
1.3/ Niwelagja w abrysie budynku 6 - humus 13 14

Norma PRO Warsja 4.46 Nr seryjny: 3407




koszarowa- niwelacja Etap |

KSIAZKA PRZEDMIARU
Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
NIWELACJA TERENU
1 Niwelacja | ETAPU
141 Niwelacia poza obrysem Bud 5i 6
1|[KNR-W 2-01 |Raboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawieiz- |ha
d.1.1|0114-02 chnie placéw postojowych
<etap 1>3433.00<pow. catkowita=*0.0001 ha 0.3433
minus
(<pod bud Nr 5>-306.08)*0.0001 ha -0.0306
{<pod bud Nr 6>-306.08)*0.0001 ha -0.0308
{<pod droge dojazdowg>-437.10)*0.0001 ha -0.0437
RAZEM 0.2384
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécl do 15 cm za pemeca spy- [m?2
d.1.1/0126-01 charek
<etap 1>3433.00<pow. catkowita> m? 3433.000
minus
<pod bud Nr 5>-306.08 m2 -306.080
<pod bud Nr 6>-306.08 m2 -306.080
<pod droge dojazdowa=-437.10 m2 -437.100
RAZEM 2383.740
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za {m?2
d.1.1|0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci ( facznie 20cm)
<etap 1>3433.00<pow. catkowita> m2 3433.000
minus
<pod bud Nr 5>-306.08 m2 -306.080
<pod bud Nr 6>-306.08 m2 -306.080
<pod droge dojazdowg>-437.10 m2 -437.100
RAZEM 2383.740
4|KNR-W 2-01 [Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV m3
d.1.110220-06
<wykop etap 1>63.00+11.00+6.0 m3 §0.000
RAZEM 80.000
5[KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kal. IV - dodatek za kazde |m®
d.1.1|0221-06 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
<wykop etap 1>163.00+11.00+6.01*560% m8 40.000
RAZEM 40,000
6|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kazde \m3
d.1.1(0221-09 rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
<wykop etap 1>[63.00+11.00+6.01*50% m3 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR-W 201 |Formowanie | zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw gruncie kal. |m3
d.1.1(0227-03 v
<nasypy etap 1>18.00+110.0+138.5 m3 266,500
RAZEM 266.500
8[KNR-W 2-01 |Formowanie i rozécielenie ziemi rolinnej w brakujgce nasypy wokdt budynkéw pad |m3
d.1.1j0227-01 ogrodki
<ogrodki przydomowe - etap 1>753.80%0.2 m3 150.760
<trawniki - etap 1>624.54*0.2 m3 124.908
RAZEM 275.668
9/KNR-W 2-01 |Planiowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr. kat. |-/l m?
d.1.1|0506-04
<trawniki - etap 1>624.54 m? 624.540
RAZEM 624.540
10/KNR-W 2-017 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-11} m3
d.1.1|0208-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samo-
wyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- DOWYKORZYSTANIA W NASTEPNYCH ETAPACH
<Usuniety humus poza obrysem Bud 5i 6>poz.3°0.2 m3 476.748
<Usuniety humus z pod bud Nr 5>306.08*0.20 m3 61.216
<Usuniety humus z pod bud Nr 6§>306.08*0.20 m3 61.216
<wykopy z wyliczenia robét ziemnych>{63.00+11.00+8.00) m3 80.000
A (sumaczesciowa) | mmmmm———
m3 679.180
<nasypy z wyliczenia rob6t ziemnych>-(18.00+110.00+138.5) m3 -266.500
<nasypy pod ogrodki przydomowe>-(753.80)*0.20 m3 -150.760
<nasypy pad zieler>-(624.54)°0.20 m3 -124 908
B (suma czgsciowa) e
m3 -542.168
RAZEM 137.012
1.2 Niwelacja w obrysie budynku 5 - humus
11|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscei do 15 cm za pomaca spy- |m?
d.1.2{0126-01 charek
306.08 m2 306.080
RAZEM 306.080
12|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za |m2
d.1.2|0126-02 kazde dalsze 5 cm gruboséci ( lgcznie 20cm)
306.08 m2 306.080
RAZEM 306.080
1.3 Niwelacja w obrysie budynku 6 - humus
13{KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocyg spy- |m2
d.1.3|0126-01 charek
306.08 m2 306.080

Norma PRC Wersja 4.46 Nr seryjry: 3407




koszarowa- niwelacja Etap |

KSIAZKA PRZEDMIARU
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 306.080
14|KNR 2-01 Usunigcie warstwy zismi urodzajnej (humusu) za pomaca spycharek - dodatek za |m2
d.1.3|10126-02 kazde dalsze 5 cm grubaéci { facznie 20cm)
306.08 m? 306.080
RAZEM 306.080

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 3407



