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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogdéine”

zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i o odbioru Robdt,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO ,,PRZYGODNA II”
ul. Przygodna, Szczecin. Dz. nr ewid. 1/12 obreb 2094

1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy:
Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

2. Instytucja finansujaca inwestycje:
Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

3. Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie

Karola Szymanowskiego 2,

70-001 Szczecin

Tel: 91 424 55 78

1.1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe

Przedsiewziecie:

BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO ,,PRZYGODNA II”


javascript:void(0)

ul. Przygodna, Szczecin. Dz. nr ewid. 1/12 obreb 2094
Kategoria obiektu — teren rekreacyjny
Wystepuje jedna strefa uzytkowo — funkcjonalna: ustugowa (rekreacji i sportu)
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot
Podano w poszczegolnych punktach Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
1.3. Ogéiny zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej
Inwestycja obejmuje:

Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen ztobka publicznego
na sale dla dzieci oraz pomieszczenia pomochicze.

Rodzaje robét:
1. Roboty budowlane

- roboty ziemne, usuniecie humusa,

- wycinka drzew, usuniecie korzeni, pielegnacja istniejgcych drzew- ciecia
pielegnacyjne

- ksztattowanie trenow zielonych

- tworzenie Sciezek gruntowych, placow manewrowych, nawierzchni z piasku
pod urzgdzenia placéw zabaw

- hasadzenia

- ksztattowanie teren terenow rekreacyjnych

- montaz urzgdzen rekreacyjnych

- montaz urzgdzenh placéw zabaw

- montaz urzgdzen wybiegu dla pséw

- budowa boiska wielofunkcyjnego

- Znoszenie ogrodzen

- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej

- zagospodarowanie terendw zielonych



- budowa boisk do squasha

- budowa $ciany do wspinaczki

- budowa pitkochwytéw

- dostawa i montaz obiektow matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpadow,

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czedci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.9. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.15. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.16. Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument



przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Z oceng, jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych
robot.

1.4.22. Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.26. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6ézn. zm.).

1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosc¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.32. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.4.33. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.35. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

1.4.36 Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.



1.4.37. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robaot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

- Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych,

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

- Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

- Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robo6t Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktorych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.



- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robd6t Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

- Umowa/ Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktore
zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

- Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczgcy o pétnocy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonhczy¢
catos¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja
Techniczna/ ST

— oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

- Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

- Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbior Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

- Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia,

- Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu - odbioér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot



Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Roboét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

- Rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

- Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

- Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polskg lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, Wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.38. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.39. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANZOWY
1. Architektura, detale, zagospodarowanie



1.4.40. Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych

Nr specyfikacji SST:

1.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZENIEM PODLOZA.................. 42
2.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW — WYMAGANIA OGOLNE ........ceveviriirererieseeierenenns 48
3.0 ROBOTY ZIEMNE ...ttt 62
4.0 WARSTWY ODSACZAJACE ....oooiiiiiiee ettt 68
5.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE ...ttt 74
6.0 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI .....cvvveviieieriiieeisieteesiees e esessee e seesenns 78

7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 82
8.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW, MONTAZ |

ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKGCIL.....cctviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 88
9.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA WYBIEGU DLA PSOW, MONTAZ |
ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKGCII....ctvvuiiiiiiiiiiieiiiiin e 96

10.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERNOW ZIELONYCH 104




1.5. Kody CPV

Wg. wspolnego stownika zamowien publicznych obowigzujgcego od 17 wrzesnia 2008
roku,

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszcz one punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w
ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robat,
obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizacji



ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz
pomoc za droég) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalnos$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wiasny staraniem i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zostaé sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i
zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosc¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Korncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
Robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze zostac
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do



udostepniania Swiadectw, jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swojg
jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w ST stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentow)
pod warunkiem:

* Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materialéow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).



a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej
certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wiasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét.
Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazuj gcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:



 z Polskg Norma,
 z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatlow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w Specyfikacji Technicznej
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i
wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen
estetycznych zatozonych w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza, co do elementéw
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatobw wykonczeniowych gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robaét. Sprzet uzywany
do Robdét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) i Programie Robdét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Roboét oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowag. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektow i
zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu R obét i doprowadzié
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu
Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogltoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,



b) wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne
powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robé6t budowlanych, adresie robdét,
numerze Decyzji 0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych
okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio
zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.

 Zaplecze biurowe,

 Zaplecze socjalno -bytowe,

» Cze$¢ skladowo -magazynowg i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
« Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,

* Dostawe mediow,

» Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie srodki transportu i tgcznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu
uzgodnien wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i
eksploatacja w/iwym Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia korncowego
odbioru budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5. Zaplecze pozostaje wlasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po
zakonczeniu budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu
Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastgpi¢ jedynie za
zgodg Inspektora Nadzoru.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,

zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane
na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenhstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrod.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpadow, ogrzewania i
wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:

» zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

* ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w
przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno -budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla osob
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy
do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego,
do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno —budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem



upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania
przepiséw techniczno -budowlanych, od ktorych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej
podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposoéb odbiegajacy
od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robot
Budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji
o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robdét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o
ktérych mowa wyzej mogag by¢ orzeczone takze woéwczas, gdy naruszenie przepiséw
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot
Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)



Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robdt ,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci
wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno -pomiarowe,
j) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

I) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co



do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Zakres pobierania prébek Wykonawca uzgodni
szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru



Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do momentu odbioru korncowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci i
harmonogramu Robét,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

n) dane dotyczgce, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegolnych elementéw Robdét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki
kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ faktyczny stopien
zaawansowania kazdego z elementéw Robdét w stosunku do harmonogramu. Ksiega
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robét. Obmiary wykonanych Roboét
przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajagce stosowanie materiatéw



Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia téw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do Odbioru Roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac w
Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Robdét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako
Dokumentacja Powykonawcza w trzech rownobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robd6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokofach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robét Zanikajgecych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiodr Czesciowy,

3) Odbidr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koncowy,

5) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robdét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

Odbidér Robét Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych



roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robadt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest
protokot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdét Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla
Robét zgodnie z postanowieniami

Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Rob6t.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Roboét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o



przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
Czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i zgodnos¢ Urzagdzenia z
zapisami Dokumentaciji

Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru
urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiPZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania Robot wtascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaty.



j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robot
wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych
organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:
Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcii
Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbior Konncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbidr Konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
powyze;.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg Projektowg i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg

i ST, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci Robat,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.



Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbior Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z
uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania

Roboét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy
Z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdétowo s precyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona
ilo§¢ Roboét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
beda miaty Ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe].
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty
dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a
nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robat.

Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomo cniczych,
b) koszt organizaciji placu budowy

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy
d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkéw

e) koszty rozbidrek i przebudéw

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,

h) koszt wywozu odpadow.

i) koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt.

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

* opfaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaitowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
osSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedn iego
Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia
elektryczna , dojazd, ogrodzenie ,wywo0z nieczystosci statych i ptynnych itp.),
utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzgdzen
podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi kosztami
eksploataciji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
e) prace porzgdkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia



1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255.

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych
Dz. U. 22015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579,
1920, 2260, z 2017 r. poz. 933

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Dz. U.z 2017 r. poz. 736, 1169

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym
Dz. U. 72013 r. poz. 963,984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478.

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089.

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

10)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami
Dz.U. 2015 poz. 1422

11)Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422

12)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151
poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

15)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

16)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

17)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy
(Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

18)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

19)Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
(Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)



10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom I, II,
[, IV, V') Arkady, Warszawa 1989 -1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) _
1.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZENIEM PODLOZA

Spis tresci:

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robdt objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot

. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnosci

0. Przepisy zwigzane

P OO~NOOTAWN

SST- 1.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem :

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét



Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wagskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci
gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”

pkt 4.
4.2.  Wywdz ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.  Warunki przystgpienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywacC sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réownolegtych do osi
drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub



szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacC recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos$¢é zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos$c Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpus ekspresowy [ Ruch Ruch
ch ciezki i |mniejszy od
u bardzo |ciezkiego
ciezki

Gorna warstwa o 1,03 1,00 1,00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do 1,00 1,00 0,97
50 cm od powierzchni

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,

to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza
Lp. [Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢

badan i pomiaréw
10 razy na 1 km

1 |badan i pomiarow
2 |Szerokos¢ koryta

co 20 m na kazdym pasie ruchu

Roéwnos¢ podituzna

Spadki poprzeczne ¥ |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i ha jej
krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla

co 25 m w osi jezdni I ha jej

Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w

planie
*)

krawedziach dla autostrad i drog
ekspreslowlych,,co 100 m dla

Zageszczenie,
wilgotnos¢ gruntu

w2 ptjnktach na dziennej dziatce
ro9boczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi
w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych




6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg

tatg. Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych
drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie  powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrodwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania

0golne” pkt 9.



9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



2.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW — WYMAGANIA OGOLNE
Spis tresci:

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robdt objetych SST

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii
robot

1.6 Okreslenia podstawowe

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robét

. Obmiar robot

. Odbiér robot

. Podstawa ptatnosci

0.Przepisy zwigzane

B O©O~NOD U A WN

SST- 2.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW — WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) s3g
wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

2.1.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

2.1.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie,

zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe

pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].



1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w OST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow
podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
.2 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.1.
2.1
1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania |
skladowania, podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw
podbudéw:

2.1.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
2.1.2 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3]
powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wvszczeadlnieni Wymagania _ Bada
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
Podbudowa
zasa |pomo |zasa |pomoc|zasa [pomo
d- cnicza |d- nicza |d- chicza
Zawartosc¢ ziarn od2|od2 |od2|od2 |od2|od2 | PN-B-
mniejszych niz 0,075 do 10{do 12 |do 10|do 12 |do 10|do 12 06714
Zawartosc¢ 5 10 5 10 5 10 PN-B-
nadziarna, % (m/m), 0671
Zawartosc 35 45 35 40 - - PN-B-
ziarn 0671
nieforemnych 4-16




ZawartosC 1 1 1 1 1 PN-B-

zanieczyszczen

organicznych, %(m/m), 04481 [1]

Wskaznik piaskowy | od [od 30| od |od 30| - - BN-

po piecio-krotnym 30 {do70| 30 |do 70 64/8931 -

zageszczeniu metodg | | do do 01 [26]

lub I wg PN-B-04481, 70 70

Scieralnos¢ w bebnie 50 50 PN-B-

Los Angeles 35 | 45 | 35| 35 |40 | 35 | 06714-42

a) scieralnosc¢ [12]

catkowita po 30 40 30 30

petnej liczbie obrotow,

nie

wiecej niz

b) Scieralnos¢

Nasigkliwos¢, %(m/m), | 2.5 4 3 5 6 8 PN-B-

nie wiecej niz 06714 -18

Mrozoodpornosé, 5 10 5 10 5 10 PN-B-

ubytek masy po 25 06714 -19

cyklach zamrazania, [7]

Rozpad krzemianowy i - - - - 1 3 PN-B-

zela-zawy tgcznie, % 06714 -37

(m/m), nie wiecej niz [10]
PN-B-

Zawartos¢ zwigzkéw 1 1 1 1 2 4 PN-B-

siarkiw przeliczeniu 06714 -28

na_ SOz, %(m/m), nie [9]

Wskaznik  nosnosci 80 | 60 80 | 60 | 80 60 | PN-S-

Wnos mieszanki 120 120 120 06102 [21]

kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu
Is 2

1,00




2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgcyg

Na warstwe odsgczajgcg stosuje sie:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcag

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty
technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18]. Dopuszcza sie stosowanie
innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102
[21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania
dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy 2z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢é stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczgce transportu Ogélne wymagania
dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2 . Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w OST
1.1.0 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST 2.1.0
»,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
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d <5 (1)
85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach, dss- wymiar boku oczka sita, przez ktére
przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyc
warstwe odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne
wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

s
Ow <12 (2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza,
w milimetrach, Og - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca
wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m);
wartos¢ parametru Og9o powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



Rozmieszczenie palikédw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym wuziarnieniu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci
nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposoéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzednigj
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgothos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
Iodpowiadac’: przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1,
p. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to
co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé
odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz
sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.



Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i
pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. Minimalna [Maksymal

1 liczba |na
badan |powierzch

23 L na  [nia

4 Wyszczegdlnienie dziennej |podbudow

dziatce |y przy-
roboczej |padajaca

2 na jedno
badanie
Wilgotno$é mieszanki (m?)
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000
Badanie wtasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii
tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa i

przy kazdej zmianie

leviicezvnain




6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢c w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja
+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wediug BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E>
El <22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacC ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢é pobierane przez Wykonawce w
sposdb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. [Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
1 |pomiaréw Szerokosc pomiarow 10 razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co

20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |Roéwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1l km




4 |Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planie* [co 100 m
7 |Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w3 punktach &ecz nie rzadziej niz
raz na 2000
8 [Nosnos¢ podbudowy: CO najmniej w dwoch przekrojach na
- modut odksztatcenia kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ podbudowy powinna byé
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢
wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢

4-metrowag fatg. Nieréwnosci podbudowy nie moga

przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowsg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza



Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o
wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym
w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w
tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymaagane cechy podbudowy
Padhiidn
Minimalnv modut
zageszcz | Maksvmalne uaiecie |cenia mierzonv ptvta o
wskaznik |enia Is nie | sprezyste pod kotem, | srednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie | mniejszy
mniejszy
m niz, % 40 kN 50 kN od od
pierwsze | obciazenia
obciazeni
E1l
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1.25 1.40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180




6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien
na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:

2.1.0 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
Normy

1. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-06731

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
PN-B-23006

Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020

Wapno
PN-B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96023

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
PN-S-96035

Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
tamane do nawierzchni drogowych



26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie
modutu  odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2.

Inne dokumenty

1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



3.0 ROBOTY ZIEMNE
Spis tresci:

1. Wstep
1.7 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.8 Zakres stosowania SST
1.9 Zakres robot objetych SST
1.100gdlne wymagania dotyczgce robot
1.11Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.120kreslenia podstawowe

6. Materiaty

7. Sprzet

8. Transport

9. Wykonanie robot

11.Kontrola jakosci robot

12.0bmiar robot

13.0dbidr robot

14.Podstawa ptatnosci

15.Przepisy zwigzane

SST- 3.0 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotow zwigzanych z wykonaniem zadania: ,Budowy, rozbudowy, przebudowy i

remontu budynkow kolonijnych z dostosowaniem ich do wymogow obiektéw hotelowych
w osrodku szkoleniowo wypoczynkowym laséw panstwowych w Pogorzelicy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych przy
budowie i przebudowie obiektow wypoczynkowych Laséw Panstwowych w Pogorzelicy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

1.4 Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV:
- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Materialy
Nie dotyczy
3. Sprzet

Koparka gasienicowa, koparka podsiebierna, samochdéd samowytadowczy, ubijak
spalinowy, spycharka ggsienicowa.

4. Transport

Transport urobku samochodem samowytadowczym.

5. Wykonanie Robét

5.1 Ogoélne warunki wykonania robo6t podano ponizej:

5.1.1 Roboty ziemne.

5.1.2 Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci i innych urzgdzen
powinno by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzagdzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy



bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

5.1.3 Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
5.1.4 W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

5.1.5 Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

5.1.6 W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oso6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

5.1.7 Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

5.1.8 Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

5.1.9 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3,
teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi

wykopu.

5.1.10 Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozér.

5.1.11 Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
5.1.12 Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.

5.1.13 Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowacC tylko w gruntach
zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego s$cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

5.1.14 Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

5.1.15 W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

5.1.16 Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢é okreslone w dokumentac;i
projektowej wowczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;



b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu;
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;

d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz4 m .

5.1.17 W czasie wykonywania koparkg wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, 2z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.

5.1.18 Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

a). Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
b) Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

5.1.19 Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

5.1.20 Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wagskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
5.1.21 Skfadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

5.1.22 W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gteboko$ci nie wigkszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m. 5.1.23

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

5.1.24 Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

5.1.25 Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

5.1.26 Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest

zabronione.
5.1.27 Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢é prowadzone

zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.



5.1.28 Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien byé przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
5.1.29 Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

5.1.30 Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.

5.1.31 Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazoéw, a takze mozliwos¢ uzyskania
niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.

10.Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl
6/69 poz. 81.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m3

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.

9. Forma ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.



Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



4.0 WARSTWY ODSACZAJACE

Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robdot objetych SST
1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robot
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t
1.6 Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5.Wykonanie robaot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10.Przepisy zwigzane

SST- 4.0 WARSTWY ODSACZAJACE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych
pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych stanowigcych czes¢ podbudowy
pomocnicze] pod nawierzchnie-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
odsgczajgcej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt .4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt .5.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ,WWymagania ogolne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych
sg: - piasek



2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac¢
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis <5d
85
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajgcej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U:9568 10

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych

powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinny spetnia¢c wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowltdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce
powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej Iub
odcinajgcej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- - réwniarek,
- - walcéw statycznych,

- - piyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogéblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdéine”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt.5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty
ziemne” oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3.  Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy
uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Grubos$¢ roztiozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w Kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-
04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca
lub odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalne;j
proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.



Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystagpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej
powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i
odcinajgcej

Lp. |Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i
badan i pomiarow pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy |10 razy na 1 km

j 3 Réwnos¢ podtuzna  [co 20 m na kazdym pasie ruchu
5 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

6 |Spadki poprzeczne ” (10 razy na 1 km

7 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na je]

8 krawedziach dla autostrad i drog

wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla

Uksztattowanie co 25 m w osi jezdni i ha jej

osi w planie krawedziach dla autostrad | drog
eksprgslowlych,lco 100 m dla

Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: _
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:

w2 niinldktarh larz nio rzad—ziai niz raz na

Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce
wilgotnosc¢ kruszywa rog)oczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rbwnosc¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyc 4
metrowgq tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].



Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzyc¢ 4
metrowg tatg.
Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych
drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutdow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢
wieksza od 2,2.

Wllgotnosc kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt .7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i
odsgczajgce).

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt..8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania

ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsagczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

- - prace pomiarowe,

- - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

- - wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- - zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- - przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- - utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z geowtdknin
obejmuije:

- - prace pomiarowe,

- - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy
geowitdknin,

- - pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- - utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty

- Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986



5.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres roboét objetych SST
1.4 Okre$lenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport 5.Wykonanie Robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét
8. Odbidér robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-5.0. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.3. Zakres robét :

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 10
cm pod wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5

cm —pod boiska koszykowki i siatkOwki

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 9 cm
- (5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miat kamienny 0-4mm ) - pod boisko pitki nosnej

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowe;.



1.4.2.Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢c wymagania okreslone w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4, TRANSPORT
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.



Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST
~Lodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrane;j
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT
OgodIne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. WWymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci



Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztoSenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”



6.0 BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robot objetych SST
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10.Przepisy zwigzane

SST - 6.1.0 BETONOWE OBRZEZA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza na zakonczeniu nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.2.0brzeza betonowe 8x30
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2.2.3.Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek -wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogélne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowanej.

Obrzeza powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST ,Krawezniki betonowe”.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem, zwirem Iub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

79



Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;i.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie roboét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.3. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody

pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i

ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, 03/01 parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, 03/04 parkingow i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Ogdolne wymagania dotyczgce robot
1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Okreslenia podstawowe

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5.Wykonanie robot

6. Kontrola jako$ci robot

7. Obmiar robét

8. Odbidr robodt

9.Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

SST- 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowa.

1.1 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania:
- boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg wykonang na warstwie
stabilizujgcej 35mm przepuszczalnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE ”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:
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Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg, nie prefabrykowanag
nawierzchnie poliuretanowg o nastepujgcych minimalnych parametrach:

1 | Grubosc¢ catkowita 16mm
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu -
gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem
poliuretanowym gr. Warstwy 8mm; warstwa

2 | nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o
frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr.

Warstwy 8mm.

3 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) = 0,60

4 | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 265

5 | Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) =100

6 | Scieralno$¢ (mm) <0,09

7 | Twardo$¢ wg. metody Shore’a (Sh.A) 55-10

8 | Przyczepnosc¢ do podktadu (MPa)

- asfaltobetonowego =0,60
- Z mieszniny kruszywa kwarcowego =0,50
- granulatu gumowego i spoiwa PU =0,50

9 | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

W stanie duchym 20,35
W stanie mokrym 20,3

10 | Odporno$¢ na uderzenie — pow. odcisku 550-25

Stan pow, po badaniu Bez zmian
11 | Mrozoodpornosc¢ oceniona:

Przyrostem masy <0,80

Zmiang wygladu zewn. Bez zmian
12 | Odpornos¢ na dziatnie zmiennych cykli <0,65

hydrotechnicznych Be zmian
12 | Odpornosc¢ nas starzenie w w warunkach

sztucznych (nr w skali szarej) 5

1. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa:
- dolna warstwa gr. 10-11mm z granulatu SBR frakcji 1-4mm potgczonego
lepiszczem do granulatu.
- gorna warstwa natryskowa gr.2-3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana
z PU

Projektuje sie wyrdznienie kolorem powierzchni podstawowej boiska o wym. 32x47m -
kolor czerwony i powierzchni pomocniczej o szer. 1,5-2,0m w kolorze pomarahczowym.

2. Nawierzchnia stabilizujgca gr.35mm przepuszczalna/ podtoze elastyczne, zespolone
o nawierzchni poliuretanowej, ktora stanowi: kruszywo mineralne o frakcji 2-8mm,
granulat SBR frakcji 1-4mm potgczone lepiszczem do granulatu.

3. Kruszywo tamane frakcji 0-31,5mm gr. 5cm

4. Kruszywo tamane frakcji 31,5-63,5mm gr.12cm

5. Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10-15cm oraz 80cm stanowigca drenaz wgtebny
odbioru woéd opadowych z ptyty boiska

6. Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokininy.

7. Grunt rodzimy

8. Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem.
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9. Kostka betonowa brukowa gr. 8cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
10. Podsypka piaskowa gr.15cm
11. Mieszanka zwirowa

2.2 Wyposazenie boisk wielofunkcyjnych:
a) Boisko do pitki recznej — 2 bramki do pitki recznej 3,00x2,00m.

Rama bramki, poprzeczka, stupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili,
stalowych malowane metodg proszkowa. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na
state w fundamencie betonowym w podtozu boiska (wg. zalecen producenta sprzetu).
Tuleje wyposazone w pokrywy maskujgce. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania
winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Dla bramek projektuje sie fundament z betonu C20/25, o wym. 60x60cm i gtebokosci
im.

Bramki powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Polskiego Zwigzku Pitki Recznej
oraz zgodnie z normg PN-EN 749:1999

a) Boisko do koszykowki — 1 komplety

- jednostupowy stojak do tablicy do koszykowki 180x105cm,
dt.wysiegnika 1,6m — 2 sztuki.

- tuleja do stojaka do koszykowki — 2 szt.

- tablice do koszykdwki wykonane ze sklejki
wodoodpornej gr.18mm — 180x105cm — 2 szt.

- kosz uchylny sprezynowy — 2 sztuki

- siatka do kosza — 2 sztuki.

b) Boisko do siatkowki — 1 komplety stupkow (2sztuki) stalowych lakierowanych
proszkowo, uniwersalnych z regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg turniejowg z
antenami, stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w
bloku fundamentowym (wg. zalecen producenta sprzetu). Stupki wyposazone w
mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa. Powinny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci z normg PN-EN 1271:1198.

Projektuje sie fundament do osadzenia stupkoéw do siatkéwki o wym. 50x50cm i
gtebokosci 100cm.

c) Boisko do tenisa - 1 komplety stupkow (2sztuki) stalowych lakierowanych
proszkowo, uniwersalnych z regulacjg wysokosci siatki oraz siatkg turniejowg z
antenami, stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w
bloku fundamentowym (wg. zalecen producenta sprzetu). Stupki wyposazone w
mechanizm do naciggania siatki, siatka poliestrowa. Powinny posiadaé certyfikaty
zgodnosci z normg PN-EN 1271:1198.

Projektuje sie fundament do osadzenia stupkoéw do siatkdwki o wym. 50x50cm i
gtebokosci 100cm.

d) Stanowisko sedziowskie uniwersalne — szt 2.
Powinno posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 913
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac z zastosowaniem sprzetu:
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- betoniarek

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakéw recznych lub mechanicznych

- spycharek i samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Odbidr robét betonowych obejmuije:
sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robét (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii i warunkéw BHP),

- Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi podanymi w dokumentacji technicznej. Wskaznik
zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg metody Proctora. W przypadku
nasypow nalezy przeprowadzi¢ badanie nasypu statego i sprawdzi¢ zageszczenie
gruntu nasypowego wg BN -77/8931 - 12[23]

- Grubos¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%,
-15% dla dolnej warstwy podbudowy.
- Nosnos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi normami
- modut odksztatcenia wg BN - 64/8931 - 02
- ugiecie sprezyste wg BN - 70/8931 — 06

- Kontrola robét w zakresie odwodnienia liniowego.

Kontrola robot w zakresie utozenia korytek, studzienek do odwodnienia liniowego
polega na sprawdzeniu dtugosci i srednicy, sprawdzenie spadkéw i przeptywu,
sprawdzenia potgczen rur i prefabrykatow

- Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz raz na 50 m.

Dopuszczalny przeswit pod tate 4m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekroczyé
+/- 3cm Sprawdzenie profilu poprzecznego. Sprawdzenie profilu poprzecznego
dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach watpliwych jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +/-0,3 %
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- Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za Wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
Specyfikacji Technicznej, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzgcy w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego.
Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksigzki obmiaréw i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadna nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostaty elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z
odwodnieniem liniowym — drenaz gatgzkowy. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowa¢ spadek o wartosci max. 1,0%

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych:

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonywania na terenie
budowy. Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani
czesciowo)

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

Spetnianie wszystkich wymagan minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.: aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub rownowazny, karta techniczna producenta w
oryginale) pozwalajgcymi na weryfikacje.

Nawierzchnia powinna posiadac aktualny Atest Higieniczny.

Wykonawca powinien wykazac sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nalezy sprawdzic:

- Atesty nawierzchni sportowej, wystawione przez wytworce pod wzgledem zgodnosSci z
norma

- prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podbudowy i podsypki

- rownosc¢ nawierzchni, przeswity pomiedzy nawierzchnig boiska a podtozong
trzymetrowg tata nie moze przekraczac 1,0cm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar przeprowadza sie mierzgc wykonang powierzchnie boiska w m2.
86



8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu
robét, kontrolujgc jakos¢ robot w sposob podany w pkt.6.

9. ZASADY PLATNOSCI

Ogodle warunki ptatnosci zostaty okreslone w projekcie umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu

BN-66/6774-01 kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir
BN-84/6674-04 Kruszywo minieralne nawierzchni drogowych

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkeim winylu. Metody
badan

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
prébki

PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiaty trudno zapalne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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8.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW, MONTAZ |
ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST- 8.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW, MONTAZ |
WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotow zwigzanych z wykonaniem placu zabaw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem placow zabaw oraz
montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST ,1.4 Okreslenia podstawowe”

1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV —-45112723-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Elementy potaciowe: ptyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15 Kotwy: stal ocynkowana
kgpielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem
stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki Nogi konstrukcyjne:
wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor
ciemny orzech, zaokrgglonego na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty,
schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia
przed poslizgiem, o grubosci min. 30 mm Zaslepki: tworzywo sztuczne tancuch: stal
ocynkowana kgpielowo.

Wszystkie urzgdzenia w kolorach Floating Garden 2050 (zielony, niebieski, kolor
drewna - orzech, podesty czarne).

Wyszczegodlnienie urzgdzen do montazu:

1. Zestaw do ¢wiczen sktadajacy sie z:
- zjazd na linie;

- siatka do wspinaczki pionowa

- rbwnowaznia z lin

- rbwnowaznia

- Zjezdzalnia

- linearium x2

- zestaw rownowazni

- zestaw do fikotkow

- Sciana do wspinaczki
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Przyktadowy zestaw do ¢wiczen.
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2. Piaskownica drewniana

- Karuzela metalowa

- Domek drewniany sktadajgcy sie z: drabinki, skatek do wspinaczki, zadaszenia
nad spocznikiem, rownowazni, zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjezdzalni,
siatki do wspinaczki, drabinek.

- Hustawka drewniana podwdjna z koszyczkami dla mtodszych dzieci

kolory Floating Garden

- Hustawka drewniana bocianie gniazdo

kolory Floating Garden
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- Hustawka drewniana podwojna z ptaskimi siedziskami dla starszych dzieci

kolory Floating Garden

- Bujak na sprezynie podwdjny (1 szt.)

bujaki z ptyty HDPE w ksztaicie bobra.
kolory Floating Garden. Bobry w kolorze ciemnym.

- Bujak pojedynczy metalowy na sprezynie (3 sztuki)

bujaki z ptyty HDPE w ksztatcie bobra. kolory
Floating Garden. Bobry w kolorze ciemnym.
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- Hustawka réwnowaznia — drewniana 1 sztuka

kolory Floating Garden

- Rébwnowaznia drewniana

'%_

kolory Floating Garden.

- Lawki z oparciami

Przyktadowa tawka z oparciem.
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Przykatdowy kosz na smieci.
- Altana drewniana z bali

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zgodne z EN-1176 i EN-1177, wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ wszelkie certyfikaty i atesty.

Grubos¢ uzytej nawierzchni poliuretanowej musi by¢ zgodna ze wspoétczynnikiem HIC
(krytyczna wysoko$¢ upadku) okreslong w karcie technicznej zastosowanych urzgdzen
placu zabaw.

Nalezy wykona¢ fundamenty pod urzgdzeniami zgodnie z zaleceniem producenta.

Wszystkie materiaty bedg dostarczone na budowe placu zabaw jako elementy gotowe
fabrycznie wykonczone.

Urzgdzenia muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: dgb, klejony frezowany i
lakierowany, stal ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna

- zZkgcza konstrukgcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub
i zabezpieczen)

- sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane

- wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo-zatrzaskujgcymi sie naktadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa.

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostona
- czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbkami akrylowymi

- czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatania niskich i wysokich temperatur

Zabawki musza posiadac certyfikaty, gwarancje oraz serwis gwarancyjny.

Zabawki muszg by¢ dostarczone tgcznia z czescig fundamentowg w komplecie.
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgdzenia muszg by¢ zgodne z opisami
pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamosci funkciji)
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa)
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Parametréw technicznych (np.: wytrzymato$¢, twardosc, konstrukcja, fundamentowania
itp.)

- paramenty bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowos¢, nietoksycznosc¢, zasieg
strefy bezpieczenstwa, itp.)

- wygladu (struktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).

3. SPRZET

* Roboty zwigzane z ksztattowaniem placu zabaw i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST ,Wymagania ogdélne”, programie zapewnienia
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie, jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania robét, sprawdzenia
wszystkich potgczen, montazu. Plac zawab powinie by¢ poddawany okresowym
przegladom.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiarowg dla jest ilo$¢ sztuk oraz m2.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w ST, Odbidr robot" pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw} ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne" pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 robét obejmuje:

« wykonanie nawierzchni poliuretanowej.

» dostawa i montaz urzaden.

« odwiezienie materiatu / rozbiorki.

« uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen.
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9.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA WYBIEGU DLA PSOW, MONTAZ
| ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt
9.Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST- 9.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA WYBIEGU DLA PSOW,
MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotéw zwigzanych z wykonaniem placu zabaw.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz
montazem i wznoszeniem gotowych konstrukc;ji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST ,1.4 Okreslenia podstawowe”

1.5 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV -45112723-9 — Roboty w zakresie ksztaltowania placéow zabaw
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Elementy potaciowe: ptyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem,
malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15 Kotwy: stal ocynkowana
kgpielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem
stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki Nogi konstrukcyjne:
wykonane z drewna klejonego trojwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor
ciemny orzech, zaokrgglonego na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty,
schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia
przed poslizgiem, o grubosci min. 30 mm Zaslepki: tworzywo sztuczne tancuch: stal
ocynkowana kgpielowo.

Wszystkie urzgdzenia w kolorach Floating Garden 2050 (zielony, niebieski, kolor
drewna - orzech, podesty czarne).

Wyszczegoblnienie urzgdzen do montazu:

Wejscie na wybieg zadaszone, zadaszeniem o konstrukcji drewnianej (z bali) wg.
Rys. 07. Wybieg w catosci ogrodzony ogrodzeniem systemowym z przeset z
siatki ocynkowanej o oczkach prostych 5x20cm, srednica 4mm mocowanych do
stupkdéw prostokgtnych na fundamencie betonowym, za pomocg obejm. Wybieg
wyposazy¢ w betonowe poidetko dla pséw oraz:

1. Zadaszenie nad wejsciem (z drewna). Wykonac tablice nad wejsciem zgodnie
z projektem. Wymiary tablicy 3m x 0,5m. Tablica drewniana z napisem: Park
Przygodna Il Osiedle Gumience oraz wizerunek bobra wg. projektu. Czcionka
Arial wysoko$¢ dopasowaé do rozmiaru tablicy. Napis czarny wykonany w
drewnie poprzez wyciecie i wymalowanie zagtebien.

2. Stupki do slalomu:

wymiary okoto: 0,10x0,08 wysokosc¢ 1,20m w rozstawie co 1,0m (7 sztuk)
materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez drzazg,
nienagrzewajacy sie, trudnopalny, urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne.
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3. Talerzyki do skakania:

wymiary okoto: 0,4x0,4 wysokos¢: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,5m (9 sztuk)
materiat: ekologiczny barwiony w masie. Materiat bez drzazg,

nienagrzewajgcy sie, trudnopalny, urzagdzenie nie wymaga jakiejkolwiek
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne.

-» ‘I’T T e

4. Tunel:

wymiary okotfo: 3,1x1,0 wysokos¢: 1,0m (1 sztuka)

Konstrukcja urzadzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu
barwionego w masie (w catym przekroju)

— urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i
jest odporne na warunki atmosferyczne,

* minimalny przekrdj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu
urzgdzenie jest wandaloodporne,

» elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie
(w catym przekroju) grubosci 19 mm,

* tunel wykonany z kompozytow poliestrowo — szklanych,

* urzgdzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko — czerwono — zéttym,

» materiat pochodzacy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne,
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5. Pochylnia prosta:

Wymiary okoto: 5,0x0,5 wysokosé: 1,3m (1 sztuka)

Bieznia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na
wejsciach nabite listwy drewniane antyposlizgowe; catos¢ impregnowana
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne.

6. Rownowaznia:

Wymiary okoto: 0,4x3,0 wysokos¢ max. : 0,8m (1 sztuka)

Bieznia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na
wejsciach nabite listwy drewniane antyposlizgowe; catos¢ impregnowana
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Ry N
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7. Pochylnia:

wymiary okoto: 2,4x1 wysokos¢ max.: 1,2m (1 sztuka)

Bieznia: deski sosnowe o gr.30mm; podparta na belkach 50x90mm; na
wejsciach nabite listwy drewniane antyposlizgowe; cato$¢ impregnowana
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaslepki: tworzywo sztuczne

8. Przeskok potréjny:
wymiary okoto: 3,2x0,1 wysoko$¢ max. : 2m (1 sztuka)

9. Pochylnia:
Wymiary okoto: szerokos¢ 1,5m wysokos¢ max: 0,31 0,5
konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)
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10. Platformy:
wymiary: 1,0x1,0 max: 0,511,2
konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna (z bali)

11. Lawki o siedzisku drewnianym ze stotami w komplecie (3 sztuki):
wymiary: szeroko$¢ 1,5m konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z drewna
w kolorze identycznym jak pozostate urzgdzenia.

12. Altana - bez stotu ( 2 sztuki) :
wymiary: szerokosc¢ 1,5m
Konstrukcja stupy drewniane (bale) podtrzymujgce konstrukcje zadaszenia.
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Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, catos¢ wykonczona dachdéwkag
bitumiczng

w kolorze brgzowym. Siedziska z drewna mocowane na wysokosci 40cm,
oparcie z deski

drewnianej mocowanej do stupow. Konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z
drewna w

kolorze identycznym jak pozostate urzgdzenia.

13. kosze betonowe — 3 sztuki

14. Tablica z regulaminem o konstrukcji drewnianej, tablica z blachy malowanej
proszkowo.

REGULAWIN WYBIEGU DLA PEON

15. Lawki z oparciem o siedzisku drewnianym i konstrukcji betonowej sztuk 5
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10.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERNOW ZIELONYCH
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét

8. Odbidr robot
9.Podstawa ptatnosSci
10. Przepisy zwigzane

SST-10.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TRENOW ZIELONYCH

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiory rob6t zwigzanych z
gospodarkg drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji

SST stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i
realizacji wym. Wyzej robét.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakresem robot objete:

- wytyczenie nasadzenw terenie;

- sadzenie drzew i krzewow;

- Sciotkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korg;
- wykonanie trawnikéw siewem

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci
organicznych.

Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczaniem.
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Moletowanie — proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemie urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowane;j
powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemie z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna — Forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
WZzZrostu.

Forma pienna — forma niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkofce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.6 Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77310000 — 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77314100 -5 Ustugi w zakresie trawnikow

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1. MATERIALY

1.1.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
pkt. 19.

1.2.ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatéw w
celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

1.3.MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te, ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zosatnie przewarto$ciowany przez
inspektora nadzoru.

1.4.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

1.5.POCHODZENIE MATERIALOW
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Wszystkie materiaty dostarczone do wybudowania powinny by¢ nowe, wysokiej
jakosci i starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych
dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowaé stosownos¢ danego
produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do
uzycia zgodnego intencjg przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat
wszelkich materiatow lub produktow. Przez zatozeniem jakiegokolwiek zamowienia
na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie.
Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

1.6.MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkétkach drzew i krzewow
ozdobnych.

b) Zakupic¢ nalezy dorosty materiat szkétkarski o parametrach wskazanych w
dokumentacji projektowe].

c) Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R
67022(22), wtasciwe oznaczone tzn. muszg miec etykiety z nazwa tacinska i
polskg, podany wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

d) Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i podmiany oraz posiada¢ nastepujgce
cechy:

e Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

e Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik;

e System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety na
korzeniach szkieletowych powinny wstepowac licznie korzenie drobne;

e U roslin sadzonych z brytg, bryta powinna by¢ réwnomiernie uformowana i
nieuszkodzona;

e Pedy boczne korony drzewa powinny byé prawidtowo rozmieszczone;
¢ Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w |l wyborze u form

naturalnych drzew
WADY NIEDOPUSZCZALNE:
e Silnie uszkodzenie mechaniczne roslin;

Slady zerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecie lisci i kwiatéw;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

1.7.NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
skfad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnosc kietkowania.

1.8.PODLOZE

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm
oraz wolna do zanieczyszczen obcych.
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W przypadku watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 — 18%
Frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30 %
Frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
e Zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m2
e Zawartosc¢ potasu (K20 > 20 mg/m2,
e Kwasowos¢ pH = 5,5

1.9.NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zwilgotnieniem i zbryleniem w czasie transportu o przechowywania.

1.10. SCIOLKA
Kora do scidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenow
grzybow.

1.11. WYKAZ PROJEKTOWANYCH NASADZEN

W projekcie zastosowano nastepujgce gatunki: Wrzos pospolity, Kaline
waskolistng, Deren, Macznice lekarskg, Bluszcz pospolity oraz Wiciokrzew

Pomorski. Projekt nasadzen pokazany jest na rysunku nr 08 i 09.

Zestawienie nasadzen (gatunki rodzime).

Gatunek ilos¢

Rdéza okrywowa 170sztuk
Kwiaty jasnorozowe, pozniej
bielejace, petne, mate, 2-3 cm,
zebrane w kiscie. Liscie drobne,
btyszczace. Pedy cienkie,
przewieszajace sie i
przykrywajace podtoze. Wzrost
sredni, wys. 60-70 cm.
Podstawowa réza okrywowa.
Odmiana zdrowa, catkowicie
odporna na mroz, kwitnaca dtugo i
obficie.

Gestosc sadzenia: 5-6 szt/m2.

Wrzos pospolity 600

(mieszanka koloréw) sztuk
Wymaga stanowisk stonecznych,
gleby kwasnej, (zakwasi¢ przed
nasadzeniem) niezbyt zyznej i
przepuszczalnej. Nadmiar wilgoci
moze powodowac gnicie korzeni i
pojawienie sie szarej plesni na
pedach.

Gestosc¢ sadzenia: 9 szt/m2.

Kalina waskolistna - Wymaga | 60 sztuk
stanowisk stonecznych, gleby
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kwasnej, (zakwasi¢ przed
nasadzeniem)

Gestosc¢ sadzenia: 1 szt/m2.

Deren biaty: 1 szt/m2

Duzy krzew osiagajacy 3 m wys.
Mtode, czerwone pedy sa
efektowne zima. Liscie
zywozielone. Biatozotte kwiaty
zebrane sg w ptaskie kwiatostany,
V. Nie ma specjalnych wymagan,
ale preferuje wilgotne gleby.
Nadaje sie do duzych zatozen
ogrodowych i parkowych.

60 sztuk

Macznica zwyczajna —
zimozielona

Kwitnie od konca kwietnia do
czerwca. Owoc to kuliste,
czerwone jagody o maczystym
miazszu, dojrzewajace od lipca do
wrzesnia. Roslina miododajna.
Macznica wymaga gleby lekkiej,
prochnicznej i kwasnej oraz
stanowisk stonecznych lub
potcienistych.

700
sztuk

Bluszcz pospolity —
obsadzone dwie
konstrukcje z koszy
gabionowych o wymiarach:
[=9m x sz = 1,6 x h=2m,
sadzony gesto co 10 cm

200
sztuk x 2
=400
sztuk

Wiciokrzew pomorski —
sadzony co 50 cm na
konstrukcji z koszy
gabionowych o wymiarach:
I=9m x sz = 1,6 x h=2m.

42 sztuki
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2. SPRZET.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoélne’ pkt.
20

2.2.SPRZET DO NASADZEN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazywac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).

3. TRANSPORT
3.1.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne pkt.
21

3.2.TRANSPORT ZIEMIE URODZAJNEJ, KORY, ROSLIN

Ziemie urodzajng, kore, rosliny nalezy przemieszac z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.ZASDY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania
Ogdlne’ pkt. 22

4.2.NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:
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e Usungc starg dari oraz Smieci;

Zabezpieczy¢ przez zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej

architektury;

Wymodelowaé powierzchnie terenu;

Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznacyc je;

Wytyczy¢ miejsca posadzenia drzew, krzewow oraz roslinnosci ozdobnej;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach drzew i krzewow;

Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotoéw, wykopanych w wyznaczonych

miejscach, wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin;

Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajna;

Posadzi¢ drzewa i krzewy;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowaé w misy, zbierajgce

wode;

Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami drzew i krzewdw;

e Glebe pod roslinami nalezy mulczowac 5 cm warstwg kory. Przyjeto
mulczowanie terenu 0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo;

e Rosliny po podadzeniu nalezy obficie podlag;

¢ Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

4.3.ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym
trojnogiem. Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych z trzech
zaimpregnowanych palikow o przekroju nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Wysoko$¢ palika powinna
odpowiadac dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy kory drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzania z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien
od pala i zapobiegac ocieraniu sie.

4.4, WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy
wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikdéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
e Przy zakfadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac sie 2 do 3 cm pod terenem,
e Teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
e Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
¢ Przed siewem nasion trawy nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem-
kolczatkg lub zgrabic,
Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 35 g na 1m2,
Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,
e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
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wody. Jesli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz
nie stosowac watu gtadkiego,

e Przygotowac tereny pod trawnik poprzez wyréwnywanie i utwardzenie
powierzchni;

e Na trawnikach nalezy wysiewacC mieszanke traw, mieszanka nasion
trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana samodzielnie,

e Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to
mieszanka sktadajgca sie z 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny
gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej roztogowe.

5. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

5.1.PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktore
powinno uwzglednia¢ poszczegodlne cechy gatunkéw roslin, a mianowicie:

- spos6b wzrostu,

-rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw,
nalezy unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢
stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslanego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

- ciecia odmtadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnosc,
powodujg niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmiadzania mozna przeprowadzac¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych.

5.2.PIELEGNACJA NASADZEN

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
e Podlewaniu,

Odchwaszczaniu,

Nawozeniu,

Usuwaniu odrostéw korzeniowych,

Poprawniu misek,

Odkopczykowaniu krzewow jesienia,

Rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

Wymiana zniszczonych palikéw i wigzadet,

Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia

pielegnacyjne i formujgce),

e Wymianie roslin nieprzyjetych, uschnietych i uszkodzonych.

5.3.PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

e Pierwsze koszenie powinno by¢ prowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
okoto 10 cm,

e Nastepne koszenie powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby
wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem powinny sie odbywaé w takich
odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10-12 cm,

e Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla
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warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe
pazdziernika),

e Koszenie trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestwosc koszenia i wysokos¢
ciecia, nalezy uzaleznia¢ do gatunkow wysianej trawy,

e Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki
chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

¢ Wiosng, trawnik wymaha mieszanki z przewagg azotu,
e (Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania
Ogdlne’ pkt. 23.

6.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWYWACZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzaniu:

- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzaniu:

-zgodnosci z projektem wyznaczania miejsc posadzenia drzew i krzewdw,

- wielkos¢ dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian,

- Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami

- prawidtowego wykonania podpér (3 paliki) i wigzan,

- wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oaz roztozenia scidtki.

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.

11.4 KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- prawidtowego wyréwnania terenu;

- prawidtowego wykonania trawnikéw;

- gestos¢ zasiewu nasion.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
pkt. 26

Jednostkg obmiarows jest:

- [m2] wykonanych trawnikow,

- [m2] pielegnowanych trawnikow.

- [szt.] wykonanych nasadzen drzew i krzewow,
- [m2] wykonanych nasadzen i krzewow,

- [szt.] pielegnowanych drzew i krzewdw.
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13. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podanow STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdélne’
pkt. 27

14. ODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmowac bedzie
W szczegolnosci:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
15. PRZEPISY POWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Nie wymienianie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzytych opatentowanych urzgdzen i metod.
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