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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (OST) „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i o odbioru Robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
 

BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO ,,PRZYGODNA II’’ 
ul. Przygodna, Szczecin. Dz. nr ewid. 1/12 obręb 2094 

 
1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1. Zamawiający i zarządzający realizacją umowy:  
 
Gmina Miasto Szczecin 
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
 
2. Instytucja finansująca inwestycję:  
 
Gmina Miasto Szczecin 
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
 
3. Organ nadzoru budowlanego:  
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Szczecinie 
Karola Szymanowskiego 2,  
70-001 Szczecin 
 
Tel: 91 424 55 78 
 
4. Wykonawca:……………………………. 
 
 
 
 
1.1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno- użytkowe 
 
Przedsięwzięcie:  
 

BUDOWA PARKU REKREACYJNEGO ,,PRZYGODNA II’’ 

javascript:void(0)


ul. Przygodna, Szczecin. Dz. nr ewid. 1/12 obręb 2094 

 
Kategoria obiektu – teren rekreacyjny  
 
Występuje jedna strefa użytkowo – funkcjonalna: usługowa (rekreacji i sportu) 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót 
 
Podano w poszczególnych punktach Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
1.3. Ogólny zakres robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
 
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej 
 
Inwestycja obejmuje: 
 
Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń żłobka publicznego 
na sale dla dzieci oraz pomieszczenia pomocnicze. 
 
Rodzaje robót: 
 
1. Roboty budowlane 
 

- roboty ziemne, usunięcie humusa,  
- wycinka drzew, usunięcie korzeni, pielęgnacja istniejących drzew- cięcia 
pielęgnacyjne 
- kształtowanie trenów zielonych  
- tworzenie ścieżek gruntowych, placów manewrowych, nawierzchni z piasku 
pod urządzenia placów zabaw 
- nasadzenia 
- kształtowanie teren terenów rekreacyjnych 
- montaż urządzeń rekreacyjnych 
- montaż urządzeń placów zabaw 
- montaż urządzeń wybiegu dla psów 
- budowa boiska wielofunkcyjnego 
- znoszenie ogrodzeń 
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 
- zagospodarowanie terenów zielonych  



- budowa boisk do squasha 
- budowa ściany do wspinaczki  
- budowa piłkochwytów 
- dostawa i montaż obiektów małej architektury 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 
trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.4. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 



1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.9. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
1.4.10. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
1.4.11. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.12. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.13. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.14. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.15. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 
 
1.4.16. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 



przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.20. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 
 
1.4.22. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.23. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 
1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.25. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 
fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.26. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 
uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.27. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część 
obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.28. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 



1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, 
klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.31. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.32. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
 
1.4.33. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.34. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.35. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
 
1.4.36 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług 
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 



1.4.37. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 
określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
- Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
 
- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
 
- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
-  Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna 
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł 
umowę o wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
 
-  Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje 
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie 
Budowy. 
  
- Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne 
lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych, 
 
-  Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie 
Odbioru. 
 
- Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do 
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 
 
-  Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych oraz 
usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.  
 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w 
trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie, których Wykonawca 
przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta. 
 



-  Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad 
zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
- Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w 
ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę Umowną wraz z innymi dokumentami, które 
zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny składnik. 
 
- Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z 
usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
-  Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
 
- Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony 
od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia. 
 
-  Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
 
- Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
 
-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja 
Techniczna/ ST 
– oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
 
- Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
 
- Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
- Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
 
- Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia, 
 
-  Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
-  Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót 



Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
-  Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
 
-  Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz 
zestawienie ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru 
Końcowego. 
 
-  Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
 
-  Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie 
można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
 
-  Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polską lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, Wskazujący, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
- Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. 
 
1.4.38. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 
 
1.4.39. Spis projektów 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY  
1. Architektura, detale, zagospodarowanie 

 



1.4.40. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
Nr specyfikacji SST: 
 
1.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA .................. 42 

2.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW – WYMAGANIA OGÓLNE ........................................ 48 

3.0 ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................... 62 

4.0 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE .................................................................................. 68 

5.0 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE ........................................................................................................... 74 

6.0 BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI ............................................................... 78 

7.0  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 82 

8.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW, MONTAŻ I 

ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI .............................................................. 88 

9.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA WYBIEGU DLA PSÓW, MONTAŻ I 

ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI .............................................................. 96 

10.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERNÓW ZIELONYCH 104 
 



1.5. Kody CPV 
 
Wg. wspólnego słownika zamówień publicznych obowiązującego od 17 września 2008 
roku, 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszcz one punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
-  sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 



 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 



Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.9. Organizacja obsługi komunikacyjnej Terenu Budowy 
 
Położenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać w 
ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i 
pozwolenia z nim związane leżą po stronie Wykonawcy. 
 
1.6.10. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
Gdyby doszło do realizacji robót w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robót, 
obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach Ceny 
Umownej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz 
oznakowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją oraz do wykonania organizacji 



ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia 
terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
 
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz 
pomoc za dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własny staraniem i kosztem. 
 
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań o kreślonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan 
ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i 
zawierać takie informacje jak: 
 
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe, 
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 
warunkami atmosferycznymi, 
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
1.6.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.6.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o Dacie 
Zakończenia. 
 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 

2. MATERIAŁY 
  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać 
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 



udostępniania świadectw, jakości podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty 
Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności.  
 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru 
ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań 
sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, 
wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w ST służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) 
pod warunkiem:  
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
• Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania) 
• Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiającego 
 
2.6. Dopuszczenia stosowania materiałów 
 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 



 
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą 
techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE). 
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, 
a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona prze z 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. 
 
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie 
wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 
b) Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji. Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w 
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i 
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
2004 nr 198 poz. 2041) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
 
2.7. Jakość stosowanych materiałów 
 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. 
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone 
na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
 
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazuj ący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 
Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje 
Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 



 
• z Polską Normą, 
• z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
 
b) oznaczenie znakiem CE 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
2.8. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
wymogów technicznych oraz spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń 
estetycznych założonych w Dokumentacji Projektowej. 
 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) 
pod warunkiem: 
 
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza, co do elementów 
wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie 
każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta. 
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 
do Robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

▪ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

▪ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
▪ projekt organizacji budowy, 
▪ projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Program Robót 
 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i 
zadań umownych. 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy 
 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu 
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu R obót i doprowadzić 
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu 
Budowy. 
 
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
 
a) wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 



 
b) wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne 
powinny spełniać następujące wymagania: 
 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, 
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, 
Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 
 
b) posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru 
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót 
Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach, 
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.4. Zaplecze wykonawcy 
Wykonawca w ramach ryczałtu Kontraktu zobowiązany jest zapewnić odpowiednio 
zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym: 
 
1. Zaplecze budowy. 
• Zaplecze biurowe, 
• Zaplecze socjalno -bytowe, 
• Część składowo -magazynową i miejsce parkowania sprzętu i transportu, 
• Zapewnić odpowiedni sprzęt i wyposażenie, 
• Dostawę mediów, 
• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy, 
2. Zapewnić odpowiednią obsługę geodezyjna budowy. 
 
3. Zapewnić odpowiednie środki transportu i łączności. 
 
4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu 
uzgodnień wymaganych do budowy zaplecza lub dzierżawy lokalu, oraz utrzymanie i 
eksploatacja w/wym Zaplecza przez cały czas trwania Kontraktu aż do dnia końcowego 
odbioru budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
5. Zaplecze pozostaje własnością Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po 
zakończeniu budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu 
Wykonawcy i wyposażeniu oraz dysponowanie Zapleczem może nastąpić jedynie za 
zgodą Inspektora Nadzoru. 



 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane 
na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
 
a) w zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo 
pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne 
oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 
odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 
 
b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w 
zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i 
wentylacji. 
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 
 
d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
 
• zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
• ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 
ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych możliwe jest tylko w 
przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie 
obowiązujących przepisów techniczno -budowlanych. 
 
Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno -budowlanych, 
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo 
Budowlane tj. obiektów użyteczności publicznej. 
 
6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno -budowlanych należy 
do kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj 
do tego organu, który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo 
od przepisów techniczno –budowlanych poprzedzone musi być wydaniem 



upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania 
przepisów techniczno -budowlanych, od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 
 
6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może 
być używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
 
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych 
chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretne go obiektu, 
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) może dochodzić 
roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w 
zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde 
naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na 
drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez 
Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich 
rozwiązań. 
 
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, 
przywołanymi niniejszą Specyfikacją Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej 
oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 
bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu Robót niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone 
jest karami jeżeli realizacja Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności karnej 
podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób odbiegający 
od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowę 
bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
 
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót 
Budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 
 
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno -budowlanych w trakcie budowy uważać się 
będzie odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji 
o pozwoleniu na budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania 
Robót Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikające z tego 
tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o 
których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów 
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót 
Budowlanych. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 



 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, 
powinien zawierać:  
 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót , 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia, jakości 
wykonywanych Robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
h) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 
i) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno -pomiarowe, 
j) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  
l) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 
6.3. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co 



do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, potwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 
6.4. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, zgodnie z zasadą, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Zakres pobierania próbek Wykonawca uzgodni 
szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.5. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 
Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 



Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy oceni e zgodności materiałów i Robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają 
kryteria określone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do momentu odbioru końcowego. 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
 
a) Inspektor Nadzoru, 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, 
d) Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
e) Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 
kontroli przestrzegania przepisów na budowie. 



 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakości i 
harmonogramu Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz 
potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spełnia również rolę książki 
kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora 
Nadzoru i Projektanta. 
 
6.9.2. Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający określić faktyczny stopień 
zaawansowania każdego z elementów Robót w stosunku do harmonogramu. Księga 
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w Kosztorysie Ofertowym 
i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 



Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materia łów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w 
rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować w 
Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w tym celu. Po zakończeniu 
Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi Nadzoru, jako 
Dokumentacja Powykonawcza w trzech równobrzmiących egzemplarzach + 3 egz. w 
wersji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru 
Dokumentację Powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach z nim 
uzgodnionych lub w innym czasie określonym w Umowie. 
 
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
 
a) Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie 
wykonywania Robót, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokółach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem) 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny. 
 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 
roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych 



robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest 
protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
 
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo 
została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
 
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub 
użytkowania przed zakończeniem. Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla 
Robót zgodnie z postanowieniami 
 
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w Programie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
e) Obmiar Robót podlegających Odbiorowi 
 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ocenia Zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 



przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących 
czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają karty gwarancyjne oraz 
niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danego Urządzenia do montażu i 
odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i zgodność Urządzenia z 
zapisami Dokumentacji 
 
Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentów 
przedłożonych przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru 
urządzenia jest protokół sporządzony przez Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. 
 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach), 
b) Dziennik Budowy 
c) Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów 
d) Specyfikacje Techniczne, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Certyfikaty Zgodności i/lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST i PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały. 
 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały. 



 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót 
wynikających z uwag i zaleceń 
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały. 
 
k) Dokumenty (oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych 
organów, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: 
Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
powyżej. 
 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do 
Odbioru lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową 
i ST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić nowy termin Odbioru 
Końcowego.  
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych Robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji.  



 
Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów 
objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego 
względnie użytkownika obiektu, co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania 
obiektu w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający zapoznając się z wykonaniem 
zaleceń Odbioru Końcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z 
uwagami Zamawiającego względnie użytkownika obiektu. 
 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym 
Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na 
funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania  
 
Robót wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy 
uwzględnieniu postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy 
z zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo s precyzowane w postanowieniach 
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona 
ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie 
będą miały Ceny jednostkowe podane przez 
 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji 
wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała Cena Ryczałtowa podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji. 
 
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczałtowe będą obejmować w szczególności: 
 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 



d) koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty 
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
 
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach a 
nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót.  
 
Cena Ryczałtowa musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane z 
prowadzeniem Robót: 
 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomo cniczych, 
b) koszt organizacji placu budowy 
c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbędnych mediów na czas budowy 
d) monitoring geodezyjny otaczających budynków 
e) koszty rozbiórek i przebudów 
f) koszt obsługi geodezyjnej, 
g) koszt rekultywacji terenu, 
h) koszt wywozu odpadów. 
i) koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiającemu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
• opłaty/dzierżawy terenu 
• przygotowanie terenu 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
j) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
k) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujący: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 



 
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczałtowa 
podana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania przez niego dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
 
W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczałtowej Wykonawca zapewni: 
 
a) dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy, 
 
b) Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania lub wydzierżawienia odpowiedn iego 
Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciągłej dostawy mediów (energia 
elektryczna , dojazd, ogrodzenie ,wywóz nieczystości stałych i płynnych itp.), 
utrzymanie sprzętu i wyposażenia w odpowiedniej sprawności, wymiana urządzeń 
podlegających zużyciu, zapewnienie napraw serwisowych i bieżącymi kosztami 
eksploatacji. 
 
c) eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
 
d) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
 
e) prace porządkowe. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Wymagania ogólne 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je 
czytać łącznie z Dokumentacją 
 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót oraz do 
stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w 
Polsce dotyczących przedsięwzięcia 
 



1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.  
Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255. 
 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 
1920, 2260, z 2017 r. poz. 933  

 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych  

Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.  
 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  
Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169 
 

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym  
Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478. 

 
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089. 
 

 
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  

Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089. 
 

 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno -użytkowego  
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072. 

 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. 
 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
późniejszymi zmianami  
Dz.U. 2015 poz. 1422 

 
11) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych  
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422


 
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).  

 
13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011) 
 

14)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 
poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw  
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718). 

 
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z 
późniejszymi zmianami  
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)   
 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia  
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 

 
17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy  
(Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) 

 
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 
19) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy  
(Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650) 



 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V ) Arkady, Warszawa 1989 -1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo –Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SST- 1.0 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta i 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod boiska 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem : 
- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Wywóz ziemi na odległość ustalona przez Wykonawcę 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 
może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem 
pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 
powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub 



szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

Strefa 

korpus

u 

Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i 

dróg 
ekspresowy

ch 

Innych dróg 

Ruch 
ciężki i 
bardzo 
ciężki 

Ruch 
mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podłoża 

1,00 1,00 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 



5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża  

Lp. 
1 
2 

Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 
Szerokość koryta 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 
10 razy na 1 km 

Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg Ukształtowanie osi w 

planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi 

w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 



6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową 
łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 
dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 

koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
odkład lub nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
5. BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST- 2.0 PODBUDOWA Z KRUSZYW – WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 

 
2.1.1  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
2.1.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, 
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę 
pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 



1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

 
2.1.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
2.1.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów:  

 
2.1.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
2.1.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 



 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na 
sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1.  

Lp. Wyszczególnieni

e właściwości 

Wymagania Bada
nia 
wedł
ug 

 
 

 
 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel  
 

 
 

 
 

Podbudowa  
  

 
 
 

zasa
d-
nicza 

pomo
cnicza 

zasa
d-
nicza 

pomoc
nicza 

zasa
d-
nicza 

pomo
cnicza 

 
 

1 

2 

3 

4 

Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2 
do 12 

o d 2 
do 10 

od 2 
do 12 

o d 2 
do 10 

od 2 
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3]  

 

Zawartość 
nadziarna, % (m/m), 
nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
0671
4 -15 
[3] 

 
 

Zawartość                    
ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - PN-B-
0671
4 -16 
[4] 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 
powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi 
na rysunku 1. 



 
 

Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 1 1 1 1 PN-B-
04481 [1] 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Wskaźnik     piaskowy     
po pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I 
lub II wg PN-B-04481, 
% 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

od 
30 
do 
70 

od 30 
do 70 

- - BN-
64/8931 -
01 [26] 

 
 

Ścieralność  w  bębnie  
Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, 
nie 
więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 
1/5 pełnej liczby 
obrotów, 
nie więcej niż 

35 

30 

45 

40 

35 

30 

50 
35 

40 

30 

50 
35 

PN-B-
06714 -42 
[12] 

 
 

Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
06714 -18 
[6]  

 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, 
%(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 -19 
[7] 

 
 

Rozpad krzemianowy i 
żela-zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 PN-B-
06714 -37 
[10] 
PN-B-
06714 -39 
[11] 

 
 

Zawartość związków 
siarki w    przeliczeniu    
na    SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 1 1 1 2 4 PN-B-
06714 -28 
[9] 

 
 

Wskaźnik     nośności     
wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu 
IS ≥ 
1,03 

80 

120 

60 80 

120 

60 80 

120 

60 PN-S-
06102 [21] 



2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
- piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113 [16], 
- miał wg PN-B-11112 [15], 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty 
technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
- wapno wg PN-B-30020 [19], 
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
- żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. Dopuszcza się stosowanie 

innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 
[21]. 

 
2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania 

dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 
zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2.Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST 
1.1.0 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST 2.1.0 
„Roboty ziemne”. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
należy sprawdzić wzorem: 

D 
15 

d      ≤ 5 (1) 
85 

w którym: 
D15 -    wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez które 
przechodzi 85% ziarna gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć 
warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne 
właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 

 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, 
w milimetrach, O90 -    umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca 
wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); 
wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 



Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności 
nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, 
lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to 
co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać 
odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 
kruszywa     jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,   koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  
uzyskania  wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. 



Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i 

pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres   badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań 

Lp. 

1 

2 3 

4 
Wyszczególnienie 

badań Uziarnienie mieszanki 

Minimalna 
liczba 
badań 

na 
dziennej 
działce 

roboczej 
2 

Maksymal
na 
powierzch
nia 
podbudow
y przy-
padająca 
na jedno 
badanie 
(m2) 
600 

Wilgotność mieszanki 

Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 
m2 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii 

kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 



6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją 
+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 
lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 

E2 

E1   ≤  2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podbudowy podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Lp. 

1 

Wyszczególnienie badań i 

pomiarów Szerokość 

podbudowy 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 



4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 
1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być 
większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 
4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać: 

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 



Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o 
więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym 

w tablicy 4, 

- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w 
tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy  

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudo

wa 
   

   Minimalny moduł 
odkształ-  zagęszcz

enia IS nie 
Maksymalne ugięcie cenia mierzony płytą o 

wskaźnik
u 

sprężyste pod kołem, 
mm 

średnicy 30 cm, MPa 

wnoś nie mniejszy 
niż 

  
mniejszy
m niż,  % 

   
40 kN 50 kN od od 

drugiego     pierwsze
go 

obciążenia 
E2     obciążeni

a 
 

    E1  
60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 



6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 
na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane 
i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone 
przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, 
gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje 
się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:  

2.1.0 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.
 Normy 

1. PN-B-04481
 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12    Kruszywa     mineralne.     Badania.     



Oznaczanie     zawartości zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

kształtu ziarn 
5. PN-B-06714-17    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
6. PN-B-06714-18    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19    Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26    Kruszywa     mineralne.     Badania.     

Oznaczanie     zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28    Kruszywa   mineralne.   Badania.   Oznaczanie   

zawartości   siarki metodą bromową 
 
10. PN-B-06714-37    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731

 
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111
 
Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112
 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113
 
Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni 
drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701
 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

18. PN-B-23006
 
Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020
 
Wapno 

20. PN-B-32250
 
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102
 
Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych 
mechanicznie 

22. PN-S-96023
 
Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia 
kamiennego 

23. PN-S-96035
 
Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02     Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 

łamane do nawierzchni drogowych 



26. BN-64/8931-01     Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
piaskowego 

27. BN-64/8931-02     Drogi     samochodowe.     Oznaczanie     
modułu     odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06     Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2.
 Inne dokumenty 

1.     31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 
Warszawa 1997. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



3.0 ROBOTY ZIEMNE 
Spis treści: 

1. Wstęp 
1.7 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.8 Zakres stosowania SST 
1.9 Zakres robót objętych SST 
1.10Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.11Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.12Określenia podstawowe 

 

6. Materiały 
7. Sprzęt  
8. Transport  
9. Wykonanie robót 
 

11.Kontrola jakości robót 
12.Obmiar robót 
13.Odbiór robót  
14.Podstawa płatności  
15.Przepisy związane 
 

SST- 3.0 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robotów związanych z wykonaniem zadania: „Budowy, rozbudowy, przebudowy i 
remontu budynków kolonijnych z dostosowaniem ich do wymogów obiektów hotelowych 
w ośrodku szkoleniowo wypoczynkowym lasów państwowych w Pogorzelicy”. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot ziemnych przy 
budowie i przebudowie obiektów wypoczynkowych Lasów Państwowych w Pogorzelicy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 

 

1.4 Określenia podstawowe 



Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

CPV: 

 - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty 
ziemne. 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 

2. Materiały 

Nie dotyczy 

 

3. Sprzęt 

Koparka gąsienicowa, koparka podsiębierna, samochód samowyładowczy, ubijak 
spalinowy, spycharka gąsienicowa. 

 

4. Transport 

Transport urobku samochodem samowyładowczym. 

 

5. Wykonanie Robót 

 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano poniżej: 

5.1.1 Roboty ziemne. 
5.1.2 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i innych urządzeń 
powinno być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot sieci, 
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez Kierownika Budowy 



bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 
sposobu wykonywania tych robot. 

5.1.3 Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 
instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
5.1.4 W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze. 
5.1.5 Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
5.1.6 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 
5.1.7 Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 
5.1.8 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający 
wpadnięcie do wykopu. 
5.1.9 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, 
teren robot można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi 
wykopu. 

 

5.1.10 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 
5.1.11 Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy 
teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
5.1.12 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, 
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska. 
5.1.13 Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
zwartych. 

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 

5.1.14 Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem. 
5.1.15 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 
zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 
trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 
opadowych w kierunku od wykopu; 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

5.1.16 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 
projektowej wówczas, gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 



b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu; 
c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 
d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 
e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m . 

 

5.1.17 W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować 
obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń 
mechanicznych. 
5.1.18 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

a). Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 
b) Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

5.1.19 Każdorazowe rozpoczęcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 
obudowy lub skarp. 
5.1.20 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z 
transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 
Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 
5.1.21 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 

a) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

5.1.22 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 
demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 
b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 5.1.23 

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 
nawisów gruntu. 

5.1.24 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co 
najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
5.1.25 Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy 
wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

5.1.26 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, 
jest 

zabronione. 

5.1.27 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez 
wykonawcę. 



5.1.28 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 
powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 
5.1.29 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
5.1.30 Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie 
oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. 
5.1.31 Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 
zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania 
niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 

10.Kontrola jakości Robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 
6/69 poz. 81. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru jest m3 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 

 

9. Forma płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 



Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST- 4.0 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE   

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających 
pod nawierzchnie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy 
pomocniczej pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 
odsączającej w korycie pod boiska 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt .4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt .5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających 
są: -  piasek 



2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

D 
15 ≤5 d 

85 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 
odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
 

d 60 
U=>5 d 10 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 
odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i 
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.4. Wymagania dla geowłókniny 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające 
powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub 
odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 
potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- -     równiarek, 
- -      walców statycznych, 

- -      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST   „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 



Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST   „Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty 
ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób 
umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy 
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa 
należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca 
powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą 
lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 
próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 
[6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 



Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 
odsączającej z geowłóknin. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej 
powinny posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
odcinającej  

Lp. 

1 

2 3 

4 

5 
6 
7 
8 

Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 
Szerokość warstwy 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 
10 razy na 1 km 

Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg Ukształtowanie 

osi w planie *) 
co 25 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 
w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 
metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

 



Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 
metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 
dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 
większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt .7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i 

odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt..8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 



 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- -     prace pomiarowe, 
- -     dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

- -     wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- -     zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- -     przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
- -     utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin 
obejmuje: 

- -     prace pomiarowe, 
- -     dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy 

geowłóknin, 
- -     pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
- -     utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

- Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 
geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986 
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SST- 5.0. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 
 

1.   WSTĘP 

1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.   Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Ustalenia zawarte są w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. Zakres robót : 

 

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 
cm pod  wszystkie boiska 

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 
cm –pod boiska koszykówki i siatkówki 

· Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm 
· ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4cm miał kamienny 0-4mm ) - pod boisko piłki nośnej 

1. Określenia podstawowe 

1.4.1.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 



1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego 
lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 



Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania 
dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z 
zasadami określonymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.26 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, 
zgodnie z ustaleniami SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2 

. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 



Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŚa, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłoŚenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i przepisy związane podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
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6.0 BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Określenia podstawowe 

2. Materiały 
3. Sprzęt  
4. Transport  
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10.Przepisy związane 

 

SST - 6.1.0  BETONOWE OBRZEŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża na zakończeniu nawierzchni boisk. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych: a)   Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”       pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.2.Obrzeża betonowe 8x30 
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2.2.3.Materiały na ławę i do zaprawy 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a 
piasek -wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące 

transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.    Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w OST „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary 
wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub 
piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w 
miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu 
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 
oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 
6.3.    Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 
oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z 
dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, 
przy dopuszczalnych odchyleniach: 
 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 
długości obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 
chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.3.     Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty    budowlane    z    betonu.    Metody    

pomiaru    cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo    mineralne.    Kruszywa    naturalne    do    nawierzchni 
drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena 
zgodności 

8. BN-80/6775-        Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, 03/01 parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-        Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, 03/04 parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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7.0  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Określenia podstawowe 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

 
SST- 7.0  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. 
 
1.1 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.2 Zakres robot objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania: 
- boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wykonaną na warstwie 
stabilizującej 35mm przepuszczalnej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją „WYMAGANIA OGÓLNE ” 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 
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Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną 
nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach:  
 

   

1 Grubość całkowita 16mm 

 
 
 

2 

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu 
gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem 
poliuretanowym gr. Warstwy 8mm; warstwa 
nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o 
frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr. 
Warstwy 8mm.  

- 
 
 

3 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60 

4 Wydłużenie względne przy zerwaniu  (%) ≥65 

5 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥100 

6 Ścieralność (mm) ≤0,09 

7 Twardość wg. metody Shore’a (Sh.A) 55-10 

8 Przyczepność do podkładu (MPa)  
- asfaltobetonowego 
- z mieszniny kruszywa kwarcowego 
- granulatu gumowego i spoiwa PU 

 
≥0,60 
≥0,50 
≥0,50 

9 
 

 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 
W stanie duchym 
W stanie mokrym 

 
≥0,35 
≥0,3 

10 Odporność na uderzenie – pow. odcisku 
Stan pow, po badaniu 

550-25  
Bez zmian 

11 Mrozoodporność oceniona: 
Przyrostem masy  
Zmianą wyglądu zewn. 

 
≤0,80 
Bez zmian 

12 Odporność na działnie zmiennych cykli 
hydrotechnicznych 

≤0,65 
Be zmian 
 

12 Odporność nas starzenie w  w warunkach 
sztucznych (nr w skali szarej) 

 
5 

 
1. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa: 

- dolna warstwa gr. 10-11mm z granulatu SBR frakcji 1-4mm połączonego 
lepiszczem do granulatu.  
- górna warstwa natryskowa gr.2-3mm z granulatu kolorowego EPDM zmieszana 
z PU 
 

Projektuje się wyróżnienie kolorem powierzchni podstawowej boiska o wym. 32x47m - 
kolor czerwony i powierzchni pomocniczej o szer. 1,5-2,0m w kolorze pomarańczowym. 

 
2. Nawierzchnia stabilizująca gr.35mm przepuszczalna/ podłoże elastyczne, zespolone 
o nawierzchni poliuretanowej, która stanowi: kruszywo mineralne o frakcji 2-8mm, 
granulat SBR frakcji 1-4mm połączone lepiszczem do granulatu. 
 
3.  Kruszywo łamane frakcji 0-31,5mm gr. 5cm 
4.  Kruszywo łamane frakcji 31,5-63,5mm gr.12cm 
5.  Warstwa odsączająca z piasku gr. 10-15cm oraz 80cm stanowiąca drenaż wgłębny 
odbioru wód opadowych z płyty boiska 
6. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókininy. 
7.  Grunt rodzimy 
8.  Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem. 
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9. Kostka betonowa brukowa gr. 8cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
10. Podsypka piaskowa gr.15cm 
11. Mieszanka żwirowa 

 
2.2 Wyposażenie boisk wielofunkcyjnych: 
a)  Boisko do piłki ręcznej – 2 bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00m.  
 
Rama bramki, poprzeczka, słupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili, 
stalowych malowane metodą proszkową. Słupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na 
stałe w fundamencie betonowym w podłożu boiska (wg. zaleceń producenta sprzętu). 
Tuleje wyposażone w pokrywy maskujące. Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania 
winna umożliwiać ich demontaż. Bramki wyposażone w siatki polipropylenowe. 
 
Dla bramek projektuje się fundament z betonu C20/25, o wym. 60x60cm i głębokości 
1m. 
 
Bramki powinny być wykonane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Ręcznej 
oraz zgodnie z normą PN-EN 749:1999 
 
a) Boisko do koszykówki – 1 komplety 
- jednosłupowy stojak do tablicy do koszykówki 180x105cm, 
  dł.wysięgnika 1,6m – 2 sztuki. 
- tuleja do stojaka do koszykówki – 2 szt. 
- tablice do koszykówki wykonane ze sklejki 
  wodoodpornej gr.18mm – 180x105cm – 2 szt. 
- kosz uchylny sprężynowy – 2 sztuki 
- siatka do kosza – 2 sztuki.  
 
b) Boisko do siatkówki – 1 komplety słupków (2sztuki) stalowych lakierowanych 
proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową z 
antenami, słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w 
bloku fundamentowym (wg. zaleceń producenta sprzętu). Słupki wyposażone w 
mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa. Powinny posiadać certyfikaty 
zgodności z normą PN-EN 1271:1198. 
 
Projektuje się fundament do osadzenia słupków do siatkówki o wym. 50x50cm i 
głębokości 100cm.  
 
c) Boisko do tenisa - 1 komplety słupków (2sztuki) stalowych lakierowanych 
proszkowo, uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatką turniejową z 
antenami, słupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabetonowane w 
bloku fundamentowym (wg. zaleceń producenta sprzętu). Słupki wyposażone w 
mechanizm do naciągania siatki, siatka poliestrowa. Powinny posiadać certyfikaty 
zgodności z normą PN-EN 1271:1198. 
 
Projektuje się fundament do osadzenia słupków do siatkówki o wym. 50x50cm i 
głębokości 100cm.  
 
d) Stanowisko sędziowskie uniwersalne – szt 2. 
 
Powinno posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 913 

 
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać z zastosowaniem sprzętu: 
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- betoniarek 
- wibratorów płytowych,  
- ubijaków ręcznych lub mechanicznych  
- spycharek i samochodów samowyładowczych. 
 
4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Odbiór robót betonowych obejmuje: 

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, 
narzędzia, sprzęt, znajomość technologii i warunków BHP), 
 
- Koryto pod nawierzchnie 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi podanymi w dokumentacji technicznej. Wskaźnik 
zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,97 wg metody Proctora. W przypadku 
nasypów należy przeprowadzić badanie nasypu stałego i sprawdzić zagęszczenie 
gruntu nasypowego wg BN -77/8931 - 12[23] 
- Grubość podbudowy 
 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10%, 
-15% dla dolnej warstwy podbudowy. 
- Nośność podbudowy. 
 
Nośność podbudowy powinna być zgodna z następującymi normami 
- moduł odkształcenia wg BN - 64/8931 - 02 
- ugięcie sprężyste wg BN - 70/8931 – 06 
-  
- Kontrola robót w zakresie odwodnienia liniowego. 
 
Kontrola robót w zakresie ułożenia korytek, studzienek do odwodnienia liniowego 
polega na sprawdzeniu długości i średnicy, sprawdzenie spadków i przepływu, 
sprawdzenia połączeń rur i prefabrykatów 
 
- Sprawdzenie cech geometrycznych  
 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 
niż raz na 50 m.  

 
Dopuszczalny prześwit pod łatę 4m nie powinien przekraczać 1,0 cm 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od 
projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekroczyć 
+/- 3cm Sprawdzenie profilu poprzecznego. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
dokonywać należy szablonem z poziomicą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
chodnika i w miejscach wątpliwych jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą +/-0,3 % 
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- Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za Wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
Specyfikacji Technicznej, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzący w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisywane do książki obmiarów i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 
Podłoże, na którym ma być układna nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 
projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 
ustabilizowane. 
 
Podbudowę należy oddzielić od pozostały elementów terenu za pomocą obrzeży 
betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z 
odwodnieniem liniowym – drenaż gałązkowy. Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować spadek o wartości max. 1,0% 
 
Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych: 
 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonywania na terenie 
budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani 
częściowo)  
 
Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania.  
 
Spełnianie wszystkich wymagań minimalnych parametrów nawierzchni określonych w 
tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.: aprobata lub 
Rekomendacja Techniczna ITB lub równoważny, karta techniczna producenta w 
oryginale) pozwalającymi na weryfikację. 
Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. 
 
Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie 
ostatnich trzech lat minimum trzech obiektów w powyższej technologii.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Należy sprawdzić: 
 
- Atesty nawierzchni sportowej, wystawione przez wytwórcę pod względem zgodności z 
normą 
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki 
- równość nawierzchni, prześwity pomiędzy nawierzchnią boiska a podłożoną 
trzymetrową łata nie może przekraczać 1,0cm 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnię boiska w m2. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu 
robót, kontrolując jakość robót w sposób podany w pkt.6. 
 
9. ZASADY PŁATNOŚCI  
 
Ogóle warunki płatności zostały określone w projekcie umowy.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu 
BN-66/6774-01  kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir  
BN-84/6674-04  Kruszywo minieralne nawierzchni drogowych  
PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkeim winylu. Metody 
badań 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki 
PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiały trudno zapalne. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 



         88 
 

 
 

8.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW, MONTAŻ I 
ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
SST- 8.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW, MONTAŻ I 

WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robotów związanych z wykonaniem placu zabaw. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz 
montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podano w ST „1.4 Określenia podstawowe” 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
CPV – 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Elementy połaciowe: płyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, 
malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15 Kotwy: stal ocynkowana 
kąpielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem 
stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki Nogi konstrukcyjne: 
wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor 
ciemny orzech, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty, 
schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia 
przed poślizgiem, o grubości min. 30 mm Zaślepki: tworzywo sztuczne Łańcuch: stal 
ocynkowana kąpielowo.  
 
Wszystkie urządzenia w kolorach Floating Garden 2050 (zielony, niebieski, kolor 
drewna - orzech, podesty czarne). 
 
Wyszczególnienie urządzeń do montażu:  
 

1. Zestaw do ćwiczeń składający się z: 
- zjazd na linie; 
- siatka do wspinaczki pionowa  
- równoważnia z lin 
- równoważnia 
- zjeżdżalnia 
- linearium x2  
- zestaw równoważni  
- zestaw do fikołków 
- ściana do wspinaczki 
 
 
 

 
Przykładowy zestaw do ćwiczeń. 
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2. Piaskownica drewniana 
 
 
- Karuzela metalowa 
 
- Domek drewniany składający się z: drabinki, skałek do wspinaczki, zadaszenia 
nad spocznikiem, równoważni, zadaszenia nad drugim spocznikiem, zjeżdżalni, 
siatki do wspinaczki, drabinek. 
 
- Huśtawka drewniana podwójna z koszyczkami dla młodszych dzieci 
 

 kolory Floating Garden 
 
- Huśtawka drewniana bocianie gniazdo 
 

 kolory Floating Garden 
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- Huśtawka drewniana podwójna z płaskimi siedziskami dla starszych dzieci 
 

 kolory Floating Garden 
 
- Bujak na sprężynie podwójny (1 szt.)  
 

  bujaki z płyty HDPE w kształcie bobra. 
kolory Floating Garden. Bobry w kolorze ciemnym.  
 
- Bujak pojedynczy metalowy na sprężynie (3 sztuki) 
 

 bujaki z płyty HDPE w kształcie bobra. kolory 
Floating Garden. Bobry w kolorze ciemnym.  
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- Huśtawka równoważnia – drewniana 1 sztuka 
 

 kolory Floating Garden 
 
- Równoważnia drewniana 
 

kolory Floating Garden. 
 
- Ławki z oparciami 
 

 
Przykładowa ławka z oparciem.  
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Przykąłdowy kosz na śmieci.  
 
- Altana drewniana z bali  

Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z EN-1176 i EN-1177, wykonawca będzie 
zobowiązany dostarczyć wszelkie certyfikaty i atesty. 

Grubość użytej nawierzchni poliuretanowej musi być zgodna ze współczynnikiem HIC 
(krytyczna wysokość upadku) określoną w karcie technicznej zastosowanych urządzeń 
placu zabaw. 
 
Należy wykonać fundamenty pod urządzeniami zgodnie z zaleceniem producenta. 
 
 
Wszystkie materiały będą dostarczone na budowę placu zabaw jako elementy gotowe 
fabrycznie wykończone. 
 
Urządzenia muszą spełniać następujące wymogi: 
 
- podstawowe surowce użyte do wykonywania zabawek: dąb, klejony frezowany i 
lakierowany, stal ocynkowana ogniowo, malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna 
 
- złącza konstrukcji trwale odporne na częste luzowanie się (specjalna konstrukcja śrub 
i zabezpieczeń) 
- sprężyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane 
- wszystkie śruby i wkręty przykryte gładkimi, samo-zatrzaskującymi się nakładkami 
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa. 
- siatki i linki wykonane z materiału uniemożliwiającego przecięcie z zewnętrzną osłona 
- części stalowe ocynkowane ogniowo, malowane farbkami akrylowymi 
- części z tworzyw sztucznych odporne na działania niskich i wysokich temperatur 
 
Zabawki musza posiadać certyfikaty, gwarancje oraz serwis gwarancyjny. 
 
Zabawki muszą być dostarczone łącznia z częścią fundamentową w komplecie. 
 
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisami 
pod względem: 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 
- charakteru użytkowego (tożsamości funkcji) 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 
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Parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, twardość, konstrukcja, fundamentowania 
itp.) 
- paramenty bezpieczeństwa użytkowania (bez urazowość, nietoksyczność, zasięg 
strefy bezpieczeństwa, itp.) 
- wyglądu (struktura, barwa, proporcje elementów składowych). 
 
3. SPRZĘT 
 
• Roboty związane z kształtowaniem placu zabaw i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST „Wymagania ogólne”, programie zapewnienia 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót, sprawdzenia 
wszystkich połączeń, montażu. Plac zawab powinie być poddawany okresowym 
przeglądom. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Jednostką obmiarową dla jest ilość sztuk oraz m2. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST„Odbiór robót" pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw} płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 9 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 robót obejmuje: 
• wykonanie nawierzchni poliuretanowej. 
• dostawa i montaż urządeń. 
• odwiezienie materiału / rozbiórki. 
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Nie występują. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń. 
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9.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA WYBIEGU DLA PSÓW, MONTAŻ 

I ZWNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 

SST- 9.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA WYBIEGU DLA PSÓW, 
MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI 

 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robotów związanych z wykonaniem placu zabaw. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz 
montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe podano w ST „1.4 Określenia podstawowe” 
 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
CPV – 45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
Elementy połaciowe: płyty HDPE. Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, 
malowana proszkowo. Fundamenty: beton klasy min. C12/15 Kotwy: stal ocynkowana 
kąpielowo Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem 
stalowym, niepalne połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki Nogi konstrukcyjne: 
wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor 
ciemny orzech, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm Podesty, 
schody: wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu zabezpieczenia 
przed poślizgiem, o grubości min. 30 mm Zaślepki: tworzywo sztuczne Łańcuch: stal 
ocynkowana kąpielowo.  
 
Wszystkie urządzenia w kolorach Floating Garden 2050 (zielony, niebieski, kolor 
drewna - orzech, podesty czarne). 
 
Wyszczególnienie urządzeń do montażu:  
 

Wejście na wybieg zadaszone, zadaszeniem o konstrukcji drewnianej (z bali) wg. 
Rys. 07. Wybieg w całości ogrodzony ogrodzeniem systemowym z przęseł z 
siatki ocynkowanej o oczkach prostych 5x20cm, średnica 4mm mocowanych do 
słupków prostokątnych na fundamencie betonowym, za pomocą obejm. Wybieg 
wyposażyć w betonowe poidełko dla psów oraz: 
 
1. Zadaszenie nad wejściem (z drewna). Wykonać tablicę nad wejściem zgodnie 

z projektem. Wymiary tablicy 3m x 0,5m. Tablica drewniana z napisem: Park 
Przygodna II Osiedle Gumieńce oraz wizerunek bobra wg. projektu. Czcionka 
Arial wysokość dopasować do rozmiaru tablicy. Napis czarny wykonany w 
drewnie poprzez wycięcie i wymalowanie zagłębień.  

 
2. Słupki do slalomu: 
wymiary około: 0,10x0,08 wysokość 1,20m w rozstawie co 1,0m (7 sztuk) 
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez drzazg, 
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek  
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne. 
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3. Talerzyki do skakania: 
wymiary około: 0,4x0,4 wysokość: 0,2, 0,3 i 0,4m w rozstawie co 0,5m (9 sztuk) 
materiał: ekologiczny barwiony w masie. Materiał bez drzazg, 
nienagrzewający się, trudnopalny, urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek  
konserwacji, malowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne. 
 

 
 
4. Tunel: 
wymiary około: 3,1x1,0 wysokość: 1,0m (1 sztuka) 
Konstrukcja urządzenia wykonana w całości z ekologicznego materiału 
barwionego w masie (w całym przekroju)  
– urządzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impregnacji i 
jest odporne na warunki atmosferyczne, 
• minimalny przekrój konstrukcyjny urządzenia 80 x 100 [mm], dzięki czemu 
urządzenie jest wandaloodporne, 
• elementy dekoracyjne urządzenia wykonane z materiału barwionego w masie 
(w całym przekroju) grubości 19 mm, 
• tunel wykonany z kompozytów poliestrowo – szklanych, 
• urządzenie standardowo wykonane w kolorze niebiesko – czerwono – żółtym, 
• materiał pochodzący w 100% z recyklingu, chroniący środowisko naturalne, 
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5. Pochylnia prosta: 
Wymiary około: 5,0x0,5 wysokość: 1,3m  (1 sztuka) 
Bieżnia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na 
wejściach nabite listwy drewniane antypoślizgowe; całość impregnowana 
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaślepki: tworzywo sztuczne. 
 

 
 
6. Równoważnia: 
Wymiary około: 0,4x3,0 wysokość max. : 0,8m  (1 sztuka) 
Bieżnia: deska sosnowa o gr.40mm, podparta na belkach 40x140mm; na 
wejściach nabite listwy drewniane antypoślizgowe; całość impregnowana 
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaślepki: tworzywo sztuczne. 
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7. Pochylnia: 
wymiary około: 2,4x1 wysokość max.: 1,2m (1 sztuka) 
Bieżnia: deski sosnowe o gr.30mm; podparta na belkach 50x90mm; na 
wejściach nabite listwy drewniane antypoślizgowe; całość impregnowana 
Fundamenty: beton klasy C20/25 Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 
ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo Zaślepki: tworzywo sztuczne 

 

 
8. Przeskok potrójny: 
wymiary około: 3,2x0,1 wysokość max. : 2m  (1 sztuka) 

 
9. Pochylnia: 
Wymiary około: szerokość 1,5m wysokość max: 0,3 i 0,5   
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali) 
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10. Platformy: 
wymiary: 1,0x1,0 max: 0,5 i 1,2   
konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna (z bali) 
 

 
 
11. Ławki o siedzisku drewnianym ze stołami w komplecie (3 sztuki): 
wymiary: szerokość 1,5m  konstrukcja urządzenia wykonana w całości z drewna 
w kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia. 
 

 
 
 
 
12. Altana - bez stołu ( 2 sztuki) : 
wymiary: szerokość 1,5m   
Konstrukcja słupy drewniane (bale) podtrzymujące konstrukcję zadaszenia. 
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Dach kryty deskami mocowanymi do krokwi, całość wykończona dachówką 
bitumiczną 
w kolorze brązowym. Siedziska z drewna mocowane na wysokosci 40cm, 
oparcie z deski  
drewnianej mocowanej do słupów. Konstrukcja urządzenia wykonana w całości z 
drewna w  
kolorze identycznym jak pozostałe urządzenia. 
 
13. kosze betonowe – 3 sztuki 
 

 
 
14. Tablica z regulaminem o konstrukcji drewnianej, tablica z blachy malowanej 
proszkowo.   
 

 
 
15. Ławki z oparciem o siedzisku drewnianym i konstrukcji betonowej sztuk 5 
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10.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERNÓW ZIELONYCH 
Spis treści: 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4.Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9.Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 

SST- 10.0 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TRENÓW ZIELONYCH 
 
1. Wstęp 
 
 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbiory robót związanych z 
gospodarką drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni. 
 

1.3 Zakres stosowania specyfikacji 
 
SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i 
realizacji wym. Wyżej robót. 
 

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Zakresem robót objęte: 
- wytyczenie nasadzeńw terenie; 
- sadzenie drzew i krzewów; 
- ściółkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami korą; 
- wykonanie trawników siewem 

 
1.5 Określenia podstawowe  

 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej 
są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa 
budowlanego.  
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  
Ziemia urodzajna (humus) – ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części 
organicznych.  
Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do 
obudowy roślinnej, obejmujący dogęszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczaniem.  
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Moletowanie – proces umożliwiający dogęszczenie ziemie urodzajnej i wytworzenie 
bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej 
powierzchni.  
Bryła korzeniowa -  uformowana przez szkółkowanie bryła ziemie z 
przerastającymi ją korzeniami rośliny.  
Forma naturalna – Forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
wzrostu. 
Forma pienna – forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną.  
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
 
45112710 – 5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
77310000 – 6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314100 – 5  Usługi w zakresie trawników 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

 
 
1. MATERIAŁY  
 
1.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  
Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 
pkt. 19.  
 
1.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w 
celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
 
1.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zosatnie przewartościowany przez 
inspektora nadzoru. 
 
1.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru.  
 
1.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 
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Wszystkie materiały dostarczone do wybudowania powinny być nowe, wysokiej 
jakości i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych 
dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego 
produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do 
użycia zgodnego intencją przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty 
powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.  
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat 
wszelkich materiałów lub produktów. Przez założeniem jakiegokolwiek zamówienia 
na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. 
Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w 
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora. 
 
1.6. MATERIAŁ ROŚLINNY 
 
a) Powinien być zakupiony w specjalistycznych szkółkach drzew i krzewów 

ozdobnych. 
b) Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski o parametrach wskazanych w 

dokumentacji projektowej.  
c) Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R 

67022(22), właściwe oznaczone tzn. muszą mieć etykiety z nazwą łacińską i 
polską, podany wybór, wysokość pnia, numer normy. 

d) Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i podmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 

• Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; 

• Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać 
przewodnik; 

• System korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty na 
korzeniach szkieletowych powinny wstępować licznie korzenie drobne; 

• U roślin sadzonych z bryłą, bryła powinna być równomiernie uformowana i 
nieuszkodzona; 

• Pędy boczne korony drzewa powinny być prawidłowo rozmieszczone; 

• Blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte, dopuszcza się 4 
niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form 
naturalnych drzew 
WADY NIEDOPUSZCZALNE: 

• Silnie uszkodzenie mechaniczne roślin; 

• Ślady żerowania szkodników; 

• Oznaki chorobowe; 

• Zwiędnięcie liści i kwiatów; 

• Uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.  
 

1.7. NASIONA TRAW 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 
różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy 
skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania.  
 
1.8. PODŁOŻE  
Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych.  
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm 
oraz wolna do zanieczyszczeń obcych.  
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W przypadku wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 
stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

• Optymalny skład granulometryczny: 
Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 – 18% 
Frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 – 30 %  
Frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70% 

• Zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 

• Zawartość potasu (K2O > 20 mg/m2, 

• Kwasowość pH ≥ 5,5 
 

1.9. NAWOZY MINERALNE 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zwilgotnieniem i zbryleniem w czasie transportu o przechowywania.  
 
1.10. ŚCIÓŁKA  
Kora do ściółkowania musi być przekompostowana i pozbawiona patogenów 
grzybów.  
 
1.11. WYKAZ PROJEKTOWANYCH NASADZEŃ 
 

W projekcie zastosowano następujące gatunki: Wrzos pospolity, Kalinę 
wąskolistną, Dereń, Mącznicę lekarską, Bluszcz pospolity oraz Wiciokrzew 
Pomorski. Projekt nasadzeń pokazany jest na rysunku nr 08 i 09. 
 

Zestawienie nasadzeń (gatunki rodzime).  
 

 Gatunek ilość 

 

 
 

 
Róża okrywowa 
Kwiaty jasnoróżowe, później 
bielejące, pełne, małe, 2-3 cm, 
zebrane w kiście. Liście drobne, 
błyszczące. Pędy cienkie, 
przewieszające się i 
przykrywające podłoże. Wzrost 
średni, wys. 60-70 cm. 
Podstawowa róża okrywowa. 
Odmiana zdrowa, całkowicie 
odporna na mróz, kwitnąca długo i 
obficie.  
Gęstość sadzenia: 5-6 szt/m2. 

 
170sztuk 
 

 

 

 
Wrzos pospolity 
(mieszanka kolorów) 
Wymaga stanowisk słonecznych, 
gleby kwaśnej, (zakwasić przed 
nasadzeniem) niezbyt żyznej i 
przepuszczalnej. Nadmiar wilgoci 
może powodować gnicie korzeni i 
pojawienie się szarej pleśni na 
pędach. 
 
Gęstość sadzenia: 9 szt/m2. 

 

 
600 
sztuk 

  
Kalina wąskolistna - Wymaga 

stanowisk słonecznych, gleby 

 
60 sztuk 
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kwaśnej, (zakwasić przed 
nasadzeniem)  
 
Gęstość sadzenia: 1 szt/m2. 

 

 

 
 

 
Dereń biały: 1 szt/m2 
 
Duży krzew osiągający 3 m wys. 
Młode, czerwone pędy są 
efektowne zimą. Liście 
żywozielone. Białożółte kwiaty 
zebrane są w płaskie kwiatostany, 
V. Nie ma specjalnych wymagań, 
ale preferuje wilgotne gleby. 
Nadaje się do dużych założeń 
ogrodowych i parkowych. 
 
 
 

 

 
60 sztuk  
 

 

 
 

 
Mącznica zwyczajna – 
zimozielona 
Kwitnie od końca kwietnia do 
czerwca. Owoc to kuliste, 
czerwone jagody o mączystym 
miąższu, dojrzewające od lipca do 
września. Roślina miododajna. 
Mącznica wymaga gleby lekkiej, 
próchnicznej i kwaśnej oraz 
stanowisk słonecznych lub 
półcienistych.  

 

 
700 
sztuk 
 

 

 
 
 

 
Bluszcz pospolity – 
obsadzone dwie 
konstrukcje z koszy 
gabionowych o wymiarach: 
l=9m x sz = 1,6 x h=2m, 
sadzony gęsto co 10 cm 

 
200 
sztuk x 2 
= 400 
sztuk 

  
 
Wiciokrzew pomorski – 
sadzony co 50 cm na 
konstrukcji z koszy 
gabionowych o wymiarach: 
l=9m x sz = 1,6 x h=2m. 

 
 
42 sztuki 
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2. SPRZĘT. 
 

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt. 
20  
 
2.2. SPRZĘT DO NASADZEŃ 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazywać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki).  
 
3. TRANSPORT  
 
3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
 
Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne pkt. 
21 
 
3.2. TRANSPORT ZIEMIE URODZAJNEJ, KORY, ROŚLIN 
 
Ziemię urodzajną, korę, rośliny należy przemieszać z zastosowaniem równiarek lub 
spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu 
zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. ZASDY WYKONANIA ROBÓT 
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania 
Ogólne’ pkt. 22 
 
4.2. NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW  

 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
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• Usunąć starą darń oraz śmieci; 

• Zabezpieczyć przez zniszczeniem nawierzchnię  oraz elementy małej 
architektury; 

• Wymodelować powierzchnię terenu; 

• Przygotować podłoże glebowe do wykonania nasadzeń roślinnych;  

• Wytyczyć linie nasadzeń w terenie i oznacyć je; 

• Wytyczyć miejsca posadzenia drzew, krzewów oraz roślinności ozdobnej; 

• Rozstawić w wyznaczonych miejscach drzew i krzewów; 

• Drzewa i krzewy należy sadzić do dołów, wykopanych w wyznaczonych 
miejscach, wielkością dopasowanych do brył korzeniowych sadzonych roślin; 

• Doły pod bryły korzeniowe należy zaprawić ziemią urodzajną; 

• Posadzić drzewa i krzewy; 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia wsadzonych roślin; 

• Posadzone drzewa należy zabezpieczyć solidnym trójnogiem; 

• Ziemię wokół posadzonych drzew należy ukształtować w misy, zbierające 
wodę; 

• Mulczować glebę warstwą kory pod nasadzeniami drzew i krzewów; 

• Glebę pod roślinami należy mulczować 5 cm warstwą kory. Przyjęto 
mulczowanie terenu 0,5 m2 pod 1 krzew i drzewo; 

• Rośliny po podadzeniu należy obficie podlać; 

• Po zakończeniu prac teren posprzątać. 
 

4.3. ZABEZPIECZENIE ROŚLIN  
Posadzone drzewa należy zabezpieczyć drewnianym solidnym, zaimpregnowanym 
trójnogiem. Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech 
zaimpregnowanych palików o przekroju nie mniejszym niż 3 cm, usytuowanych 
naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. Wysokość palika powinna 
odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy kory drzewa na wietrze. 
Elastyczne wiązania z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień 
od pala i zapobiegać ocieraniu się.  
 
4.4. WYKONANIE TRAWNIKÓW  
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy 
wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 
w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na 
ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  

• Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien 
znajdować się 2 do 3 cm pod terenem, 

• Teren powinien być wyrównany i splantowany,  

• Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

• Przed siewem nasion trawy należy wałować wałem gładkim, a potem wałem- 
kolczatką lub zgrabić,  

• Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

• Okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

• Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35 g na 1m2, 

• Przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem 
kolczatką, 

• Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania 
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wody. Jeśli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już 
nie stosować wału gładkiego,  

• Przygotować tereny pod trawnik poprzez wyrównywanie i utwardzenie 
powierzchni; 

• Na trawnikach należy wysiewać mieszankę traw, mieszanka nasion 
trawnikowych może być gotowa lub wykonana samodzielnie, 

• Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to 
mieszanka składająca się z 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny 
gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej rozłogowej.  

 
5. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA 
5.1. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH DRZEW I KRZEWÓW  
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać poszczególne cechy gatunków roślin, a mianowicie: 
- sposób wzrostu, 
-rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, 
należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić 
stopniowo, przez 2 do 3 lat.  
W zależności od określanego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
- cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, 
powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg 
odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach 
normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych.  
 
5.2. PIELĘGNACJA NASADZEŃ 
 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

• Podlewaniu, 

• Odchwaszczaniu, 

• Nawożeniu, 

• Usuwaniu odrostów korzeniowych, 

• Poprawniu misek, 

• Odkopczykowaniu krzewów jesienią, 

• Rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

• Wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, 

• Przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia 
pielęgnacyjne i formujące), 

• Wymianie roślin nieprzyjętych, uschniętych i uszkodzonych. 
 

5.3. PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

• Pierwsze koszenie powinno być prowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm, 

• Następne koszenie powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby 
wysokość trawy przed kolejnym koszeniem powinny się odbywać w takich 
odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10-12 cm,  

• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-
miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 
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warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), 

• Koszenie trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstwość koszenia i wysokość 
cięcia, należy uzależniać do gatunków wysianej trawy, 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością 
i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  

 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
 

• Wiosną, trawnik wymaha mieszanki z przewagą azotu, 

• Od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

• Ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  
Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania 
Ogólne’ pkt. 23.  
6.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWYWACZYCH 
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzaniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
11.3. KONTROLA SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzaniu:  
-zgodności z projektem wyznaczania miejsc posadzenia drzew i krzewów, 
- wielkość dołków pod drzewa i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,  
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 
sadzenia, gatunków i odmian, 
- Materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami 
- prawidłowego wykonania podpór (3 paliki) i wiązań, 
- wykonania prawidłowych mis wokół drzew, podlania oaz rozłożenia ściółki. 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego.  

 
11.4 KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW  
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- prawidłowego wyrównania terenu; 
- prawidłowego wykonania trawników;  
- gęstość zasiewu nasion. 
 
12. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 
pkt. 26 
 
Jednostką obmiarową jest: 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
- [szt.] wykonanych nasadzeń drzew i krzewów,  
- [m2] wykonanych nasadzeń i krzewów, 
- [szt.] pielęgnowanych drzew i krzewów. 
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13. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 
pkt. 27 
 
14. ODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie 
w szczególności: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
15. PRZEPISY POWIĄZANE  
 

• PN-G-98011 Torf rolniczy 

• PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy iglaste 

• PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne i krzewy liściaste 

• PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

• BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
Nie wymienianie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
użytych opatentowanych urządzeń i metod.  
 
 

 


